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1. PREÂMBULO 

1.1. A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, doravante denominada 

simplesmente PMCG, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado n° 47, 
Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, faz saber que receberá, às 10h (dez 

horas), do dia 03 de fevereiro de 2022, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, doravante designada simplesmente de C.P.L., na sala de reuniões, situada no 
endereço acima, os envelopes contendo a documentação, e a Proposta Comercial das 
empresas interessadas em participar desta Licitação, cujo Edital recebeu o nº. 014/2021. 

1.2. A realização desta Licitação foi solicitada pelo Ilustríssimo Senhor Secretário 
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, e devidamente autorizado pelo 
Ilustríssimo Secretário Municipal de Transparência e Controle, conforme ato exarado 
às fls. 02/239 do Processo nº. 2021.205.400168-8-PR. 

1.3. A Licitação será do TIPO “MENOR PREÇO", sob a forma de execução indireta, no 
regime de empreitada por preço unitário, na MODALIDADE “TOMADA DE 

PREÇOS", reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei Federal no 
8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal nº. 016/2005 de 02 de fevereiro de 
2005, no que não conflitar com a legislação federal, observada as alterações posteriores, 
introduzidas nos referidos diplomas legais. 

1.4. O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, 
a saber, https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php ou poderá ser adquirido mediante 
requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 01 (uma) resma de papel 

A4, no Setor de Licitações da PMCG, no Centro Administrativo José Alves de Azevedo, 
localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, 
Campos dos Goytacazes/RJ. 

1.5. A abertura dos envelopes contendo a documentação das licitantes terá início 10h 
(dez horas), do dia 03 de fevereiro de 2022. 

1.6. Poderão participar desta Licitação quaisquer interessados, inscritos no Cadastro de 
Fornecedores PMCG, que na fase inicial de habilitação, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos para a execução do objeto deste Edital, 
sendo vedada à participação: 

1.6.1. não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas de contratar com 
a Administração ou declaradas inidôneas para licitar com a Administração 
Pública, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata;  

1.6.2. de consorciados, ou grupo de empresas; 

1.6.3. dos que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II 
e III do artigo 9º da Lei Federal 8.666/93; 

1.6.4. dos que não sendo inscritos no Cadastro da PMCG, deixarem de atender, 
tempestivamente as disposições do art. 22, § 2º da Lei Federal 8.666/93, na 
forma estabelecida no subitem 11.6.1 deste Edital. 
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2. OBJETO 

2.1. Esta Tomada de Preços tem por objeto a obra de complementação da construção da 
Escola de Ensino Infantil Tipo B – Padrão FNDE – Creche Escola Baixa Grande - 
Estrada Alto do Ipiranga – Baixa Grande - Campos dos Goytacazes – RJ.  

2.2. Em havendo interesse da PMCG, por força do disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal 
8.666/93, a contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões nas obras que vierem a ser contratadas, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e no caso de reforma, até 50% 
(cinquenta por cento). 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1. As especificações da obra objeto desta Licitação são as informadas no PROJETO 

BÁSICO - ANEXO VI, que é parte integrante e inseparável deste Edital. 

4. LOCAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

4.1. O licitante vencedor desta licitação terá que executar as obras que lhes forem 
adjudicadas, de acordo com o item 2.1, neste Município, no horário de 07:00 às 17:00 
horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, 
Estaduais e Nacionais. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1. O prazo total para a execução das obras objeto desta licitação será de 09 (nove) 

meses, conforme o cronograma físico das obras.              

5.2. O prazo a que se refere o subitem anterior começará a fluir no dia seguinte ao 
recebimento pela adjudicatária da ordem formal autorizando o início da obra, a ser 
emitida pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

6. PREÇO ESTIMADO PELA PMCG 

6.1. O preço total estimado para a execução do objeto deste Edital referido a junho/2021 
é de R$ 2.470.062,31 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, sessenta e dois reais e 
trinta e um centavos). 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. A despesa que decorrer desta Licitação, prevista para o presente exercício, já está 
compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente nos Programas de 
Trabalho P. T.12365004614570000 e pela Natureza de Despesa N.D. 449051. 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento da obra objeto desta licitação será feito em 09 (nove) parcelas, de 
acordo com as medições procedidas pela fiscalização da Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura, que constatará a regularidade da mesma e providenciará o 
prosseguimento do processo do respectivo pagamento; 
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8.2. A contratada, de acordo com o cronograma físico-financeiro (Anexo VI), deverá 
efetuar a medição das obras realizadas no mês, e dará entrada, no protocolo da 

PMCG, da medição realizada, acompanhada dos documentos legais de cobrança, da 
parcela respectiva. 

8.3. A contratada deverá apresentar a documentação referida em, até o 5º (quinto) dia 
útil da data final do período de adimplemento da parcela de obrigação, mediante 
requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
através do Protocolo da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo 
Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ. 

8.4. Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a Prefeitura 
Municipal de Campos dos Goytacazes, CNPJ Nº. 29.116.894/0001-61, endereçados à 
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos 
Goytacazes - RJ. 

8.5. O fiscal da execução contratual da PMCG verificará a conformidade da medição e 
da cobrança apresentada, com o Cronograma Físico (Anexo VI - Projeto Básico), e o 
Cronograma de Desembolso Máximo, (Anexo VI - Projeto Básico); 

8.6. Encontrando-se corretas, a medição e a cobrança, o Fiscal da execução contratual 
atestará a regularidade, despachando o processo respectivo, à Secretaria Municipal de 
Transparência e Controle, para fins de processamento da liquidação e pagamento da 
despesa. 

8.7. O pagamento de cada parcela será efetuado pela PMCG à CONTRATADA, no 30º 
(trigésimo) dia corrido a contar da data final do período de adimplemento da 
obrigação respectiva, uma vez obedecida às formalidades legais e contratuais 
pertinentes. 

8.8. O pagamento da obrigação, não sendo efetuado no prazo previsto no subitem 8.7 e, 

desde que o atraso decorra de culpa da PMCG, será acrescido de 0,1% (um décimo 
por cento) de multa calculado sobre a parcela devida. A compensação financeira será 
de 0,033 % (trinta e três milésimos por cento), por dia de antecipação, calculada sobre a 
parcela devida. 

8.9. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem 8.8, 
será efetivado mediante autorização expressa do Excelentíssimo Senhor Prefeito do 
Município de Campos dos Goytacazes, em processo próprio, que se iniciará com o 
requerimento da contratada, dirigido ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de 
Transparência e Controle. 

8.10. Caso a PMCG efetue o pagamento devido à contratada, em prazo inferior a 
30(trinta) dias, será descontado da importância devida, 0,033 % (trinta e três milésimos 
por cento), por dia de antecipação; 

8.11. Na hipótese da medição ou cobrança apresentar erros, a PMCG devolverá os 
documentos equivocados à Contratada, para fins de substituição. 

8.11.1. O pagamento, após apresentação da nova cobrança, será efetuado no 
prazo que remanescer dos 30(trinta) dias a que se refere o subitem 8.7, sem a 
multa e a compensação financeira estipuladas no subitem 8.8; 
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8.12. Fica vedado à contratada negociar, efetuar cobrança ou descontar a duplicata 
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, 
cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na contratante. 

9. REAJUSTAMENTO 

9.1. Quanto ao reajustamento de preços, será aplicado com periodicidade anual, 
contados a partir da data base do mês do orçamento, obedecendo-se em tudo que 
dispõe a Lei Federal nº. 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal nº. 
10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante emprego dos índices de reajuste 
publicados mensalmente pela EMOP, para cada família de serviços. 

9.2. Na revogação da Lei Federal nº. 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei 
Federal nº. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, a cláusula de reajustamento será aplicada 
de acordo com o item XI, do artigo 40, seção IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal nº. 8.883/94. 

10.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 
DA PROPOSTA COMERCIAL 

A licitante deverá entregar ao Presidente da C.P.L os seus documentos de Habilitação, e a 
Proposta Comercial, em envelopes opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), contendo, 
em seus respectivos frontispícios, além da razão social e endereço da proponente, os seguintes 
dizeres: 

 

10.1. No envelope contendo a Documentação: 

ENVELOPE “A” 

“DOCUMENTAÇÃO” 

TOMADA DE PREÇOS N 014/2021 
 

10.2. No envelope contendo a Proposta Comercial: 

ENVELOPE “B” 
“PROPOSTA COMERCIAL” 

TOMADA DE PREÇOS N 014/2021 
 

10.3. Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma: 

 

À 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 
Comissão Permanente de Licitação - C.P.L. 
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47- Parque Santo Amaro. 
Município Campos dos Goytacazes/RJ 
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11.  EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das licitantes, a CPL verificará 
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao 
seguinte cadastro: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

b) A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

c) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, a CPL diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

d) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros; 

e) Constatada a existência de sanção, a CPL reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

 

A proponente deverá incluir no envelope “A”, com o título "DOCUMENTAÇÃO" os seguintes 
documentos: 

11.1. Habilitação Jurídica 

11.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

11.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

11.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 

11.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Comissão Permanente de Licitação 
Tomada de Preços nº. 014/2021 

        
 

Processo nº 2021.205.400168-8-PR                                           
Data: 11/01/2022 

 

 

 

8 

 

e compatível com objeto contratual; 

11.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante. 

11.2.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, bem como perante o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, (Certidão Negativa de Débitos – 
CND), exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e 
alterações posteriores; 

11.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

11.2.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante; 

11.2.7. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS; 

11.2.8. Quando o crédito tributário encontrar-se com sua exigibilidade suspensa, 
no lugar das Certidões Negativas de Débito pode-se apresentar Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, segundo disposto no art. 206 do Código 
Tributário Nacional. 

11.2.9. Deverão ser fornecidas certidões negativas da Dívida Ativa sempre que 
os documentos de comprovação de regularidade para com as Fazendas 
Federal, Estaduais e Municipais apresentadas, fizerem referência expressa de 
que não atestam a regularidade da licitante em relação à Dívida Ativa das 
citadas Fazendas; para as sociedades empresárias situadas no Estado do Rio de 
Janeiro deverão apresentar prova de regularidade com a Dívida Ativa, emitida 
pela Procuradoria Geral do Estado. 

11.2.10. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos art. 29, V da Lei 
8.666/93. 

11.2.11. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal (Anexo IV). 

11.2.12. Os documentos relacionados no subitem 11.2 deverão ter validade na 
data estabelecida no preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes 
contendo os documentos e a Proposta Comercial das licitantes. 

11.2.13. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 

11.2.14. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
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positivas, com efeito de certidão negativa. 

11.2.15. A não-regularização no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação. 

11.3. Qualificação Econômico Financeira 

11.3.1. Balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado 
na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses 
anteriores à data estabelecida no preâmbulo deste Edital para a entrega dos 
envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes; 

 
Entende-se "na forma da lei" o seguinte: 

a) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e 
publicado em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da 
Lei nº. 6.404/76); 

b) Quando outra forma societária, balanço patrimonial devidamente registrado pela 
Junta Comercial ou outro órgão competente do Registro do Comércio. No caso de 
uma empresa ter registrado legalmente seu contrato social em cartório competente, 
deverá fazer o registro do balanço patrimonial no mesmo cartório; 

 c) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o 
balanço de abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente 
habilitado e do sócio gerente; 

d) Escrituração contábil digital transmitida pelo sistema público de escrituração 
digital (SPED) pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas; 

11.3.1.1. Nenhuma empresa está dispensada das exigências do subitem 
anterior, na forma da lei, exceto a microempresa, empresa de pequeno porte 
e microempreendedor individual - MEI, em por força do art. 48 § 5º da Lei 
Municipal nº 8.768/17. 

  

11.3.1.2. O Balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta 
Comercial, ou outro órgão competente, devendo possuir autenticação através 
de chancela digital, etiqueta, carimbo ou meio legal equivalente, e ainda, 
deverá estar assinado por Profissional de Contabilidade, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou 
representante legal da empresa licitante. 

11.3.2. Na hipótese em que não seja possível verificar com clareza os valores 
do ativo circulante (AC), do realizável a longo prazo (RLP), do passivo 
circulante (PC), do exigível a longo prazo (ELP), do exigível total (ET) e do 
ativo total (AT), o balanço a que se refere o subitem 11.3.1 deverá vir 
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acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado da licitante, 
assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante 
legal, em que estejam devidamente informados os valores 
supramencionados, de modo a possibilitar avaliar-se a situação financeira da 
proponente, com os índices abaixo já calculados, a partir da aplicação das 
seguintes fórmulas: 

11.3.2.1. Índice de Liquidez Geral 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

11.3.2.2. Índice de Liquidez Corrente 

ILC = AC / PC 

11.3.2.3. Grau de Endividamento Geral 

GEG =ET/AT 

 

 

Onde: 

AC = Ativo Circulante; 

PC = Passivo Circulante; 

RLP = Realizável a Longo Prazo; 

ELP = Exigível a Longo Prazo; 

ET = Exigível Total; 

AT = Ativo Total;  

11.3.2.4. Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem 
as seguintes condições: 

11.3.2.4.1. Índice de Liquidez Geral >= 1,00 

11.3.2.4.2. Índice de Liquidez Corrente >= 1,00 

11.3.2.4.3. Grau de Endividamento Geral <= 1,00 

11.3.3. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 
10% (dez por cento) do valor vencido pela empresa. 

11.3.3.1. Caso a comprovação seja realizada através do patrimônio líquido, a 
licitante deverá apresentar o balanço patrimonial exigível na forma da lei, em 
que pese o disposto no subitem 11.3.1.1. 

11.3.4. Certidão(ões) Negativa(s) de Recuperação Judicial - Lei 11.101/05 
(falências e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, a menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste 
Edital para a entrega dos envelopes contendo os documentos e a Proposta 
Comercial das licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade.  

11.3.4.1. Para a licitante sediada na Cidade de Campos dos Goytacazes, esta 
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prova será feita mediante apresentação de certidões passadas pelo 
Cartório Único de Registro de Distribuição. 

11.3.4.2. Caso a licitante esteja em processo de recuperação judicial, poderá 
apresentar, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 11.3.4 
e 11.3.5, certidão emitida pela instância judicial certificando sua aptidão 
econômica e financeira para participar de procedimento licitatório. 

11.3.5. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado deverá apresentar, 
juntamente com a(s) certidão(ões) exigida(s), declaração/certidão passada pelo 
Foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que 
controlam a distribuição de falências ou concordatas. Em caso da declaração 
apresentar validade expressa, esta deverá ser observada. Por outro lado, se 
dela não constar prazo de validade, esta será de 90 (noventa) dias a contar de 
sua emissão. 

11.3.5.1. Na hipótese da Certidão de que trata o subitem 11.3.4 ser emitida pela 
Corregedoria ou órgão equivalente do respectivo Tribunal de Justiça, 
será facultativa a apresentação do documento solicitado no subitem 
anterior. 

11.4. Qualificação Técnica (vide projeto básico) 

11.4.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo(s) Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, da jurisdição da sede da licitante, respectivamente, 
conforme estabelecido pela Lei n. º 5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela 
Lei n. º 12.378/10. 

11.4.1.1. A validade da Certidão deverá estar em vigor na data estabelecida no 
preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os 
Documentos e a Proposta Comercial das licitantes. 

11.4.2. Comprovação de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional 
na data da entrega da proposta, de profissional de nível superior, detentor 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) expedidos pelo CREA e/ou CAU, demostrando sua aptidão por já 
haver sido responsável técnico por atividade permanente e compatível em 
características com objeto, dos itens das parcelas de maior relevância técnica 
abaixo: 

 

ITENS DE SERVIÇO Unidade 

Alvenaria de vedação; m² 

Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica; m² 

Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas. m² 
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11.4.2.1. A comprovação de que o profissional responsável de nível superior, 
possuidor do atestado supramencionado, integrará o quadro da Contratada 
durante a vigência contratual, poderá ser feita apresentação de um dos 
seguintes documentos: 

11.4.2.1.1. Cópia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e 
Previdência Social (CTPS), quando empregado; 

11.4.2.1.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio 

da Contratada; 

11.4.2.1.3. Contrato de prestação de serviço; e 

11.4.2.1.4. Declaração de contratação futura de prestação de serviços, 

celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

11.4.2.2. Nos casos do subitem 11.4.2.1, deverá ser anexado o registro do 
profissional junto ao CREA ou CAU, bem como os respectivos contratos e 
declarações individuais, por escrito e com firma reconhecida, dos 
profissionais apresentados autorizando sua inclusão na equipe técnica e 

confirmando a sua futura participação na execução dos trabalhos. 

11.4.2.3. Na hipótese do profissional (detentor do atestado) já estiver arrolado 

como responsável técnico na certidão de Registro da Licitante emitida pelo 

CREA ou CAU, fica dispensada a exigência do subitem 11.4.2.1. 

11.4.3. A licitante deverá comprovar sua experiência na execução de serviços 
similares ao objeto da licitação, apresentando atestado(s) e/ou certidão(ões) de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, este último com firma reconhecida, para atender todos os itens com 
somatório dos serviços entre os atestados indicando exceção dos itens 
relevantes e significativos. 

11.4.4. Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura ou Declaração, emitida pela própria licitante, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades dos serviços a serem executados, 
não podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas. 

11.4.4.1. A visita técnica poderá ser realizada por qualquer profissional 
indicado pela licitante, com habilitação em engenharia ou arquitetura e 
inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita será realizada até o último dia 
útil que anteceder a data fixada para a apresentação das propostas e deverá 
ser agendada junto à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – 
Avenida Nilo Peçanha, 330, Parque Santo Amaro – Campos dos Goytacazes – 
RJ – telefone (22) 98175 1231. 

11.4.4.2. Por ocasião da visita, será emitido Atestado de Visita expedido pelo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser 
designado para o fim, comprovando que a empresa licitante visitou o local e 
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades dos serviços a serem 
executados. 
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11.5. Interessados em participar da licitação, cadastrados. 

11.5.1. Os inscritos no Cadastro da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes (CRC) poderão substituir os documentos listados em 11.1.1, 11.1.2, 
11.1.3, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 pelo Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) devidamente atualizado. 

11.5.1.1. Por Certificado de Registro Cadastral (CRC) devidamente atualizado, 
entenda-se aquele em vigor na data da realização desta licitação. 

11.6. Interessados em participar da licitação, não inscritos no cadastro. 

11.6.1. Os interessados em participar desta licitação, não inscritos no Cadastro 
da PMCG, só poderão participar deste certame se atender a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme o 
disposto no parágrafo 2º, art. 22 da Lei Federal 8.666/93. 

12. PROPOSTA COMERCIAL 

12.1. O envelope “B”, com o título "PROPOSTA COMERCIAL", referido no subitem 
10.2 deste Edital, deverá conter, em 01(uma) via a Proposta Comercial da licitante, a 
Planilha de Quantitativos e Preços Unitários. Esses documentos são fornecidos à 
licitante sob a forma de ANEXO I do Edital. 

12.1.1. A via do formulário da “PROPOSTA COMERCIAL” deverá ser 
preenchida, carimbada, datada e assinada pelo representante legal ou preposto 
legalmente estabelecido da empresa licitante, de acordo com as instruções 
contidas no próprio formulário. 

12.1.1.1. As cotações de preços deverão ser apresentadas em papel timbrado 
da licitante, sob a forma das especificações que acompanham o ANEXO I 
deste Edital; o preço global deverá ser preenchido no ANEXO I; 

12.1.1.2. Somente serão fornecidas novas vias do ANEXO I - PROPOSTA 

COMERCIAL, se solicitadas pelo licitante, por escrito, mediante a devolução 
da via inutilizada; 

12.1.1.3. O prazo de validade da Proposta Comercial será de 60 (sessenta) dias, 
contados da data estabelecida no preâmbulo deste Edital, para a sua entrega à 
C.P.L. 

13. ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 

13.1. A entrega dos envelopes contendo os documentos e as Propostas Comerciais das 
licitantes, à C.P.L., dar-se-á no dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste 
Edital. 

13.2. Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a 
Documentação de Habilitação e Propostas Comerciais das licitantes, nenhum outro 
será recebido nem tampouco será permitida a troca, adendos, acréscimo ou 
esclarecimentos aos já entregues, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 48, 
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da Lei Federal 8.666/93. 

13.3. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que 
estiverem constituindo a C.P.L. e pelos representantes das licitantes presentes no 
certame. 

14. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

O julgamento do certame compreenderá as fases: de habilitação, destinada ao exame 
da regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e da classificação das 

Propostas Comerciais com a seleção da proposta vencedora do certame. 

14.1. O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem 
consideradas necessárias para o completo exame dos Documentos e Propostas 
Comerciais, sempre com a lavratura de ata circunstanciada, assinada pelos membros 
da C.P.L. e licitantes presentes na respectiva sessão. 

14.2. Cada licitante poderá ser representado nos procedimentos licitatórios por 
representante legal ou preposto. 

14.2.1. Para tanto, no início da sessão, antes do recebimento dos envelopes A e 
B, o representante legal da licitante deverá entregar ao Presidente da C.P.L., 
prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, o documento de 
credenciamento, redigido conforme o modelo constante do ANEXO III, deste 
Edital, além de cópia do contrato social ou ata de assembléia da empresa que 
representa, comprovando os poderes do outorgante para delegar competência 
ao outorgado. 

14.2.2. O representante legal ou credenciado da empresa interessada deverá 
exibir ao Presidente da C.P.L. documento que comprove a sua identidade. 

14.2.3. A(s) empresa(s) que desejar(em) fazer uso da Lei Complementar nº 
123/06 deverão, apresentar a declaração conforme o modelo constante do 
ANEXO V. 

14.2.4. Não será admitida a abertura dos envelopes de habilitação para retirada 
dos documentos relativos ao credenciamento. Assim, a licitante que não 
apresentá-los em separado dos envelopes ficará sem representação. 

14.2.5. Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverão ser 
rubricados pelos membros da C.P.L. e representantes das licitantes presentes 
na sessão. 

14.3. Fase de habilitação 

14.3.1. A apreciação e o julgamento dos documentos apresentados pelas 
licitantes poderão ser efetuados na própria sessão de recepção dos envelopes 
ou, em sessões posteriores com data, local e hora a serem definidos pela C.P.L., 
fazendo-se a comunicação diretamente, se todos os representantes das 
empresas competidoras estiverem presentes, ou, caso contrário, por publicação 
no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes. 

14.3.2. Concluída a fase de habilitação e havendo manifestação formal dos 
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representantes de todas as licitantes do certame renunciando ao direito de 
interposição de recursos, a C.P.L. poderá proceder a abertura dos envelopes 
contendo as Propostas Comerciais imediatamente após a conclusão da fase 
habilitatória do certame. Caso contrário, aguardar-se-á o decurso do prazo 
recursal e o julgamento dos eventuais recursos interpostos, após o que, 
proceder-se-á a convocação das licitantes habilitadas, através da Imprensa 
Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, para a sessão de abertura dos 
envelopes contendo as Propostas Comerciais que, a eventuais inabilitadas, 
serão devolvidos inviolados. 

14.4.  Fase de Classificação das Propostas Comerciais 

14.4.1. No julgamento das Propostas Comerciais a C.P.L. classificará, por ordem 
crescente de preço global ofertado, às licitantes habilitadas, declarando 
vencedora da licitação a proponente que tiver cotado para o objeto licitado o 
menor preço global.  

14.4.2. No caso da primeira colocada ser empresa de grande ou médio porte, será 
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, conforme 
segue: 

14.4.2.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por ME´s e EPP´s que sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

14.4.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no subitem 
anterior mais bem classificada e que manifestar o interesse em utilizar os 
benefícios da LC nº. 123, será convocada para apresentar nova proposta de 
preço, inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos, situação em que passará à condição de primeira colocada. 

14.4.2.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte que passar a condição 
de primeira colocada, nos termos do subitem anterior, deverá apresentar, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, nova planilha de quantitativos e de 
preços unitários, decompondo o valor ofertado. 

14.4.2.3. A não apresentação de proposta no prazo estipulado nos subitens 
anteriores implicará a preclusão do direito conferido pela Lei Complementar 
nº. 123, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

14.4.2.4. Não ocorrendo a adjudicação do objeto à microempresa ou empresa 
de pequeno porte, na forma do subitem 14.4.2.2, serão convocadas as 
remanescentes na ordem de classificação, que se enquadrem no subitem 
14.4.2.1, para o exercício do mesmo direito. 

14.4.2.5. Na hipótese de não ser adjudicado o objeto à microempresa ou 
empresa de pequeno porte enquadrada no subitem 14.4.2.1, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em 
primeiro lugar. 

14.4.3. O valor do orçamento estimado pela Administração já contempla parcela 
relativa à bonificação de despesas indiretas (BDI). 

14.4.4. Será desclassificada a licitante que: 
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14.4.4.1. apresentar Proposta Comercial que não atenda aos requisitos deste 
Edital ou que ofereça vantagens nele não prevista ou baseada em ofertas dos 
demais licitantes, inclusive de redução sobre o menor valor proposto 

14.4.4.2. que proponha preço global superior ao estabelecido pela PMCG no 
item  6.1 deste Edital; 

14.4.4.3. que proponha preço global considerado manifestamente inexeqüível, 
nos termos do disposto no artigo 48, inciso II da Lei Federal 8.666/93; e 

14.4.4.4. que não aceitar as correções dos erros de sua proposta, nos termos do 
estabelecido no subitem  14.4.5. 

14.4.5. As Propostas Comerciais que atenderem aos requisitos deste Edital serão 
verificadas pela C.P.L. quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da 
seguinte forma: 

14.4.5.1. se existir discrepância entre o produto da multiplicação do preço 
unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário; 

14.4.5.2. se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e 
por extenso prevalecerá o valor por extenso; e 

14.4.5.3. se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, 
o resultado corrigido será o considerado. 

14.4.6. No caso de empate entre duas ou mais Propostas Comerciais, e desde 
que não ocorra o estabelecido no subitem 14.4.2. e seguintes, a classificação 
final far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L., em ato 
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

14.4.7. A PMCG poderá, a qualquer momento antecedente à assinatura do 
contrato, revogar esta Licitação por razões de interesse público, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se 
constatado vício no seu processamento. 

14.4.8. Ocorrendo a revogação ou anulação do certame a decisão será publicada 
no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes. 

14.4.9. As licitantes tomarão, oficialmente, conhecimento do resultado do 
julgamento deste Certame na sessão pública que proclamar o resultado ou, em 
não tendo sido subscrita a Ata respectiva por todas as licitantes classificadas, 
através de publicação no Diário Oficial do Município de Campos dos 
Goytacazes. A data da assinatura da Ata ou da publicação do resultado da 
Licitação, conforme o caso, constituirá o início do prazo recursal. 

15. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

15.1. Julgados os eventuais recursos interpostos ou decorrido o prazo legal de 
interposição, a C.P.L., após declarar a vencedora da Licitação, na forma do 
estabelecido nos subitens 14.4.1 e 14.4.2. deste Edital, encaminhará o resultado para ser 

homologado pela autoridade competente da PMCG. 

15.2. O objeto licitado será adjudicado à licitante declarada vencedora da competição 
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pela C.P.L., a qual celebrará contrato com a PMCG, nos termos da minuta constante 
do ANEXO II deste Edital. 

16. CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1. A PMCG, convocará a vencedora do certame para assinar o contrato, até o 3º 
(terceiro) dia útil após a publicação da homologação do resultado. 

16.2. A convocação a que se refere o subitem anterior, será feita através de ofício, dirigido 
à licitante vencedora, que terá, após o recebimento da convocação, 03 (três) dias úteis 

para apresentar-se a PMCG para a sua formalização, portando os certificados de 
regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 

16.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado expressamente pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração. 

16.4. Se a licitante vencedora do certame, injustificadamente, não atender a convocação 
de que trata o subitem 16.1, recusando-se a assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido pela PMCG, estará caracterizado o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando a licitante desistente à multa de 10% (dez) por cento sobre o valor 
total da sua proposta, nos termos das disposições dos arts. 64 e 81 da Lei Federal 
8.666/93, sem prejuízo para as demais cominações aplicáveis. 

16.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 16.4 serão convocadas as demais 
licitantes, por ordem de classificação, adjudicando-se o objeto desta Licitação àquela 
que concordar em executar o seu objeto nas mesmas condições e pelo mesmo preço da 
1a classificada, desistente. 

17. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

17.1. Da Licitante: 

17.1.1. tomar conhecimento, antes da apresentação de sua proposta, das normas 

e diretrizes da PMCG, relacionadas com este Edital, providenciando a 
obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e 
peculiaridades do local onde as obras serão realizados, e que deverão ser 
devidamente consideradas na composição de sua Proposta Comercial; 

17.1.1.1. fazer pesquisa minuciosa no local onde as obras serão realizados, não 
se isentando da responsabilidade sobre a avaliação correta dos seus 
orçamentos, planejamento de obras, arcando com os eventuais prejuízos 
conseqüentes. 

17.1.1.2. A licitante vencedora, deverá cumprir o dispositivos estabelecidos na 
Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, CONAMA Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, no que tange à gestão de resíduos. 

17.2. Da Adjudicatária: 

17.2.1. a garantia a que está obrigada face ao disposto no item 22 deste Edital; e 
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17.2.2. celebrar com a PMCG, o contrato cuja minuta compõe o Anexo II deste 
Edital, no prazo estabelecido no documento a que se refere o subitem 16.2. 

17.3. Da Contratante 

17.3.1 manter um funcionário da Administração especialmente designado, para anotar 
em registro próprio (livro diário de obra) todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, conforme prescreve o art. 
67 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

17.4. Da Contratada 

17.4.1. não subcontratar o objeto da presente Licitação sem o consentimento 

prévio e por escrito da PMCG; 

17.4.1.1. a adjudicatária responderá, solidariamente, pelos atos praticados 
pela(s) firma(s) subcontratada(s), relacionados com o objeto deste Edital; 

17.4.2. promover por sua conta, a cobertura através de seguros, dos riscos a que 
se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem no 
fornecimento objeto deste Edital; 

17.4.3. cumprir todas as obrigações técnicas constantes das especificações 
estabelecidas no Anexo VI, deste Edital; 

17.4.4. cumprir, rigorosamente, todas as obrigações contratuais, em especial os 
prazos totais e parciais estabelecidos no Cronograma de Desembolso que vier a 
ser pactuado; e 

17.4.5. comunicar formalmente a PMCG, em até 24h (vinte e quatro horas) do 
ocorrido, qualquer evento motivador de paralisação da execução contratual. 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições deste Edital ou do 

Contrato a ser celebrado, a PMCG, sem prejuízo das perdas e danos e das multas 
cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à adjudicatária contratada, conforme o caso, as 
penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93 e, em especial as 
seguintes sanções: 

18.1.1. multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da Lei Civil; 

18.1.2. multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do 
contrato, nas demais hipóteses de inadimplência ou infração de qualquer 
natureza, seja contratual ou legal. 

18.1.3. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas 

cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PMCG rescinda, 
unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Comissão Permanente de Licitação 
Tomada de Preços nº. 014/2021 

        
 

Processo nº 2021.205.400168-8-PR                                           
Data: 11/01/2022 

 

 

 

19 

 

18.1.4. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas da 
garantia prestada pela adjudicatária contratada e, caso a multa aplicada seja de 
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
a adjudicatária contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for 
o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do 
artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

18.1.5. A aplicação de multas não elidirá o direito da PMCG, face ao 
descumprimento do pactuado, rescindir de pleno direito o contrato que vier a 
ser celebrado, independentemente de notificação ou interpelação judicial, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurado o 
contraditório e ampla defesa. 

18.1.6. A execução da obra fora das especificações estabelecidas no Projeto 
Básico – Anexo VI deste Edital, também ocasionará a incidência das multas 
previstas neste item 18, pois, nesta situação a desconformidade de 
especificação equivalerá a não execução das obras. 

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

19.1. Dos atos praticados relativos a esta Licitação cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de: 

19.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 

19.1.2. julgamento das Propostas Técnicas e Comerciais; 

19.1.3. anulação ou revogação desta Licitação; 

19.1.4. rescisão do CONTRATO por ato unilateral da Administração; 

19.1.5. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

19.2. Dos atos praticados relativos a esta Licitação cabe Representação, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
Licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

19.3. No caso específico da aplicação da pena de declaração de inidoneidade, esta 
somente poderá ser aplicada pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, dela cabendo pedido de reconsideração no prazo de 10 
(dez) dias úteis contados da publicação do ato na Imprensa Oficial do Município de 
Campos dos Goytacazes; 

19.4. Os recursos previstos nos subitens “19.1.1” e “19.1.2" terão efeito suspensivo. A 
autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva, nos casos previstos nos 
subitens 19.1.3; 19.1.4 e 19.1.5; 

19.5. Caso seja interposto algum recurso, a PMCG, dará ciência às demais licitantes 
através de publicação no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

19.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
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recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo nesse caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

20. RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 

20.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,  
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias, da 
comunicação escrita do contratado; e 

20.2. definitivamente, por servidor ou  Comissão designada para este fim, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da comunicação escrita do contratado, a que se 
refere o subitem anterior. 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

21.1 À PMCG cabe fiscalizar a execução dos trabalhos através de servidores formalmente 
designados, e se assim entender, também por intermédio de empresa de supervisão 
contratada. 

21.2 Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto, e em tudo o que se relacione com a 
execução do objeto, desde que não acarrete ônus para a PMCG ou modificação do 
instrumento. 

21.3 As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais da PMCG, deverão ser 
solicitadas, formalmente, pela Contratada, à autoridade administrativa imediatamente 
superior aos fiscais, através deles, em tempo hábil para a adoção de medidas 
convenientes. 

21.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da sua execução, ou má qualidade dos materiais empregados. 

22. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

22.1. A garantia do contrato será prestada, mediante Guia de Recolhimento, no valor de 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e será restituída, após 
o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da Contratada, 
obedecidas às normas aplicáveis a espécie. 

22.1.1. Será exigida da licitante adjudicatária, nos termos do disposto no art. 56 
da Lei Federal 8.666/93, a prestação de uma das seguintes modalidades de 
garantia de execução contratual. 
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- fiança bancária; 
- seguro-garantia; 
- caução em dinheiro ou título da dívida pública. 

22.1.1.1. No caso de seguro-garantia esta deverá cobrir expressamente os 
seguintes eventos: 

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b. Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c.  Prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; e 

d.  Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada 

22.1.2. No caso de título da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

22.2 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel 
execução do contrato, e o pagamento de eventuais multas. 

23. ANEXOS QUE COMPÕEM ESTE EDITAL 

Os documentos que compõem este Edital, como partes integrantes e inseparáveis, são os 
seguintes: 

23.1. Anexo I - Proposta Comercial; 

23.2. Anexo II – Minuta de Contrato; 

23.3. Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

23.4. Anexo IV - Declaração de que Cumpre as Leis Trabalhistas; 

23.5. Anexo V – Declaração ME ou EPP; 

23.6. Anexo VI - Projeto Básico. 

24. CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

24.1. O esclarecimento de dúvidas sobre o presente Edital poderá ser requerido, por 

escrito, à C.P.L. da PMCG, sito à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47 – 
Parque Santo Amaro, nesta Cidade, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 
2ª a 6ª feira, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados do Município de 

Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, através da linha telefônica n (22) 
981752073, até 24h (vinte e quatro horas) anteriores ao horário estabelecido no subitem 
1.1 deste Edital, para recebimento dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação e as Propostas Comerciais das licitantes; 

24.1.1. As impugnações editalícias e interposições de recursos deverão ser, 
OBRIGATORIAMENTE, protocoladas no endereço supracitado, nos prazos 
definidos no artigo 41, parágrafos 1 º e 2 º, e artigo 109, respectivamente da Lei 
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8,666/93. 

24.2. A Administração, a qualquer tempo, no decorrer da licitação, poderá determinar a 
vistoria das instalações da proponente, para fins de permitir melhor avaliação de seus 
recursos humanos e materiais; 

24.3. Os documentos exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
publicação em Órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria 
proponente deverão ser datilografados em papel timbrado da licitante, registrar o 
número desta licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou 
preposto formalmente estabelecido. Os funcionários do Setor de Licitações NÃO 
AUTENTICARÃO DOCUMENTOS, cabendo a Comissão apenas as atribuições de 
receber, examinar e julgar os documentos. Os documentos e certidões emitidas pela 
Internet terão sua autenticidade verificada no momento da realização do certame. 

24.3.1. A regra do subitem anterior não se aplica ao Certificado de Registro 
Cadastral – CRC, que poderá ser apresentado através de cópia simples; 

24.3.2. A apresentação do documento original à C.P.L. dispensa a autenticação 
de cópia em cartório, contudo aquele passará a integrar os autos do processo, 
não sendo devolvido em hipótese nenhuma; 

24.3.3. Não será admitida a autenticação de documentos pela CPL nem na 
hora da abertura do certame, tampouco posteriormente. 

24.4. Durante as sessões da Licitação, somente poderão se manifestar os membros da 
C.P.L. e um representante legal ou credenciado de cada licitante. Os demais presentes 
ao certame, somente poderão fazê-lo com a permissão do Presidente da C.P.L.; 

24.5. O foro para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente Edital 
é o da Comarca de Campos dos Goytacazes.   

                    

Campos dos Goytacazes, 11 de janeiro de 2022.  

 

Marcelo Machado Feres  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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ANEXO I 
PROPOSTA COMERCIAL 

CARIMBO DA FIRMA 
(Contendo a Razão Social, CNPJ e/ou Inscrição 

Estadual). 

 

1 – OBJETO 

Proposta Comercial para a obra de complementação da construção da Escola de Ensino Infantil Tipo 
B – Padrão FNDE – Creche Escola Baixa Grande - Estrada Alto do Ipiranga – Baixa Grande - Campos 
dos Goytacazes – RJ na Tomada de Preços de nº. 014/2021, e seus Anexos. 

 

2 - PREÇO 

2.1 – Para o objeto da Tomada de Preços de nº. 014/2021 o nosso preço global é de: R$            
_________________________(_________________________________________________________________
_____________________________________________). 

2.2 – O preço acima considera todas as exigências contidas na Tomada de Preços nº. 014/2021, e ainda, 
todos os custos com mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas diretas 
e indiretas incidentes sobre os equipamentos e instalações. 

 

3 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo total para a execução do objeto desta proposta é de 09 (nove) meses, a contar da autorização 
formal do início das obras. 

 

4 - VALIDADE DESTA PROPOSTA 

A validade dos preços e condições desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida 
no preâmbulo da Tomada de Preços nº. 014/2021, para a abertura dos envelopes contendo a 
Documentação e Proposta Comercial das licitantes. 

 

5 – ANEXO DESTA PROPOSTA 

Compõe esta Proposta Comercial, sob a forma de anexo, a Planilha de Quantitativos e Preços Unitários. 

Campos dos Goytacazes, __ de __________ de 2022. 

                              _______________________________________ 

Assinatura do Representante 
Legal ou Preposto da Licitante  

 
 



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Complementação da obra de construção da Escola Infantil Tipo  B - Padrão FNDE - Creche Escola Baixa Grande - Estrada Alto do Ipiranga

Preço base: Sinapi junho com desoneração/2021 - SCO - junho / 2021 - EMOP 06/2021

Planilha Orçamentária 

EDIF B - Edificação principal do Proinfância B - 127V un

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 227.273,88

1.1 02.020.0002-0 EMOP Placa da obra - padrão Governo Federal M2 6,00               211,00                 1.266,00

1.2 02.015.0001-0 EMOP Instalação provisória de água UN 1,00               3.738,98              3.738,98

1.3 02.016.0001-0 EMOP Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão UN 1,00               1.990,13              1.990,13

1.4 05.054.0015-0 EMOP 

PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO 

OUFEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE Nº6035/EMOP.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 4,77               69,70                   332,46

1.5 05.054.0001-0 EMOP 

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 

8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS 

BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN 10,00             36,70                   367,00

1.6 93584 SINAPI 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 40,00             840,95                 33.638,00

1.7 93207 SINAPI 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 20,00             1.006,50              20.130,00

1.8 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 140,00           105,76                 14.806,40

1.9 98525 SINAPI 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 5.400,00        0,39                     2.106,00

1.10 03.010.0015-0 EMOP 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR 

COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE 

MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% 

COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO 

POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA TERRA

M3 2.600,00        8,34                     21.684,00

1.11 03.010.0040-0 EMOP 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA 

ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM 

CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO 

A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

M3 2.601,00        48,91                   127.214,91

227.273,88

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 6.559,66

CASTELO D'ÁGUA

2.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m M3 12,10             92,64                   1.120,57

2.2 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas M2 20,16             3,39                     68,34

2.3 96995 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  M3 3,84               56,17                   215,46

MURETA E MURO

2.4 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m M3 36,34             92,64                   3.366,53

2.5 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas M2 44,00             3,39                     149,16

2.6 96995 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  M3 29,19             56,17                   1.639,60

6.559,66

3 FUNDAÇÕES 114.790,41

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

3.1 101175 SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m M 88,00             117,39                 10.330,32

3.2 95240 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico M2 5,76               16,25                   93,60

3.3 96535 SINAPI Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 5X M2 29,01             157,17                 4.559,50

3.4 96547 SINAPI 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
KG 298,00           13,45                   4.008,10

FUNDAÇÃO DE MURO E MURETA

3.5 95240 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico M2 41,18             16,25                   669,17

3.6 96535 SINAPI Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 5X M2 383,70           157,17                 60.306,12

3.7 96547 SINAPI 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
KG 851,85           13,45                   11.457,38

3.8 92775 SINAPI 
Armação aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0 mm -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
KG 571,76           21,58                   12.338,58

Subtotal 

Subtotal 



3.9 92720 SINAPI concreto fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 26,66             413,64                 11.027,64

114.790,41

4 SUPERESTRUTURA 69.974,56

MURETA - ESTRUTURA (PILARES E VIGAS RESPALDO)

4.1 92263 SINAPI Forma em chapa de madeira compensada resinada - Pilares M2 305,27           141,18                 43.098,01

4.2 96547 SINAPI 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
KG 881,40           13,45                   11.854,83

4.3 92775 SINAPI 
Armação aço CA-60, Diam. 3,4 á 6,0 mm -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
KG 401,87           21,58                   8.672,35

4.4 92720 SINAPI concreto fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 15,35             413,64                 6.349,37

69.974,56

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 101.105,19

ELEMENTOS VAZADOS

5.1 101162 SINAPI 
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 

1:4 (cimento, areia)
M2 56,07             168,48                 9.446,67

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2 12.015.0015-0 EMOP 
Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de 

vidro e ferragens
M2 37,26             96,99                   3.613,84

5.3 102257 SINAPI 
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado 

com argamassa traço 1:4
M2 42,52             288,66                 12.273,82

5.4 87504 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 
M2 300,00           89,38                   26.814,00

5.5 87519 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 14,67             95,89                   1.406,70

MURETA - MURO

5.6 87504 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 
M2 532,00           89,38                   47.550,16

101.105,19

6 ESQUADRIAS 215.838,86

PORTAS DE MADEIRA

6.1 91322 SINAPI Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias UN 15,00             860,50                 12.907,50

6.2 14.006.0233-0 EMOP 
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias 
UN 17,00             1.023,65              17.402,05

6.3 91322 SINAPI 
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
UN 4,00               860,50                 3.442,00

6.4 14.006.0422-1 EMOP 
Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
M2 5,04               1.413,11              7.122,07

6.5 91334 SINAPI 
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
UN 3,00               1.033,32              3.099,96

6.6 14.006.0420-0 EMOP 
Porta de abrir- Box  em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças 

e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias 
M2 9,60               1.042,31              10.006,17

6.7 14.006.0420-0 EMOP 
Porta de abrir- Box  em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças 

e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias 
M2 3,60               1.042,31              3.752,31

6.8 14.006.0420-0 EMOP 
Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e 

tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias
M2 1,60               1.042,31              1.667,69

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.9 91306 SINAPI Fechadura de embutir completa, para portas internas UN 37,00             167,59                 6.200,83

6.10 91305 SINAPI Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro UN 6,00               117,10                 702,60

PORTAS EM ALUMÍNIO

6.11 91341 SINAPI 
Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, 

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
M2 8,40               593,69                 4.986,99

6.12 91341 SINAPI 
Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens
M2 2,52               593,69                 1.496,09

PORTAS DE VIDRO - PV

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 



6.13 102185 SINAPI 
Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de 

esquadrias 
UN 2,00               3.879,68              7.759,36

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

6.14 94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante M2 3,24               734,20                 2.378,80

6.15 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir M2 3,24               587,30                 1.902,85

6.16 94570 SINAPI Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr M2 3,60               368,20                 1.325,52

6.17 94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante M2 22,68             734,20                 16.651,65

6.18 94573 SINAPI Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr M2 10,08             408,73                 4.119,99

6.19 94570 SINAPI Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr M2 5,76               368,20                 2.120,83

6.20 94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante M2 2,16               734,20                 1.585,87

6.21 94573 SINAPI Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr M2 5,76               408,73                 2.354,28

6.22 94573 SINAPI Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr M2 7,20               408,73                 2.942,85

6.23 94573 SINAPI Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr M2 15,36             408,73                 6.278,09

6.24 94573 SINAPI Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr M2 28,80             408,73                 11.771,42

6.25 COMPOSIÇÃO CRIADO Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 12,24             93,49                   1.144,31

VIDROS

6.26 102166 SINAPI Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação M2 107,88           210,79                 22.740,02

6.27 102166 SINAPI Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação M2 11,52             210,79                 2.428,30

6.28 14.004.0100-0 EMOP Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira M2 17,48             266,64                 4.660,86

FECHAMENTO PÁTIO COBERTO  

6.29 102181 SINAPI 
Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho (15,32 m2 normal - 

95,32 m2 se regiões frias)
M2 15,32             436,00                 6.679,52

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

6.30 14.002.0084-0 EMOP 

Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, 

tipo belgo ou equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens

M2 5,13               666,48                 3.419,04

6.31 14.002.0084-0 EMOP 

Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, 

tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens

M2 10,50             666,48                 6.998,04

6.32 102362 SINAPI 
Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo 

belgo ou equivalente altura 2,20m , conforme projeto arquitetonico, inclusive ferragens 
M2 17,52             202,71                 3.551,47

6.33 ES 04.15.0200 (/) SCO - RIO 
Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m2 6,45               715,00                 4.611,75

6.34 ES 04.15.0200 (/) SCO - RIO 
Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens
m2 6,88               715,00                 4.919,20

6.35 99862 SINAPI 
Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m , conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e pintura
M2 33,80             612,68                 20.708,58

215.838,86

7 SISTEMAS DE COBERTURA 101.866,41

7.1 92539 SINAPI 
Estrutura de Madeira aparelhada para vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica, conforme 

projeto
M2 400,00           74,76                   29.904,00

7.2 94201 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal M2 800,00           68,12                   54.496,00

7.3 94444 SINAPI Telha de vidro tipo colonial M2 16,94             768,08                 13.011,27

7.4 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 M 150,41           29,62                   4.455,14

101.866,41

8 IMPERMEABILIZAÇÀO 62.621,80

8.1 98547 SINAPI Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica M2 207,76           166,34                 34.558,79

MURETA

Subtotal 

Subtotal



8.2 98557 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames M2 234,83           37,69                   8.850,74

CALHA DE CONCRETO

8.3 98547 SINAPI Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio M2 115,50           166,34                 19.212,27

62.621,80

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 188.760,91

9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas M2 350,00           4,63                     1.620,50

9.2 87884 SINAPI Chapisco de aderência em lajes prémoldadas M2 150,00           7,45                     1.117,50

9.3 87536 SINAPI 
Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - 

espessura 2,0 cm 
M2 200,00           34,23                   6.846,00

9.4 87529 SINAPI 
Emboço paulista para paredes para recebimento de pintura. Traço 1:2:8 - preparo 

mecanico - Aplicada manualmente. Espessura de 20 mm
M2 350,00           34,84                   12.194,00

9.5 87529 SINAPI Emboço para lajes - Espessura de 2,0 cm. Traço1:2:8 M2 150,00           34,84                   5.226,00

9.6 87273 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto 
M2 924,20           69,19                   63.945,39

9.7 87267 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto
M2 586,63           69,95                   41.034,76

9.8 101739 SINAPI Roda meio em madeira (largura=7cm) M 415,66           34,33                   14.269,60

9.9 13.025.0020-0 EMOP 
REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM 

PASTA DE CIMENTO BRANCO
M2 1.227,64        2,42                     2.970,88

MURETA - ALVENARIA E REVESTIMENO

9.10 87792 SINAPI 
Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas  - 

espessura 2,0 cm 
M2 1.044,00        37,87                   39.536,28

188.760,91

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 206.020,98

10.1 87692 SINAPI Camada impermeabilizadora e=5cm M2 250,00           51,78                   12.945,00

10.2 87630 SINAPI Camada regularizadora e=3cm M2 250,00           40,29                   10.072,50

10.3 101752 SINAPI Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento M2 876,59           41,81                   36.650,22

10.4 87257 SINAPI 
Piso cerâmico esmaltado antiderrapante  PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto 
M2 181,23           84,62                   15.335,68

10.5 101094 SINAPI 
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
M 49,50             134,68                 6.666,66

10.6 101094 SINAPI 
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
M 105,30           134,68                 14.181,80

10.7 98695 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm M 41,20             67,32                   2.773,58

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.8 92393 SINAPI 
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados 

sobre colcão de areia
M2 250,28           52,68                   13.184,75

10.9 98115 SINAPI Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm UN 25,20             126,70                 3.192,84

10.10 06.015.0061-0 EMOP Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm UN 102,00           421,22                 42.964,44

10.11 101094 SINAPI Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa M 2,16               134,68                 290,90

10.12 101094 SINAPI Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa M 1,98               134,68                 266,66

10.13 98504 SINAPI Grama batatais em placas M2 874,95           11,21                   9.808,18

10.14 100322 SINAPI 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 9,41               108,58                 1.021,73

10.15 94995 SINAPI Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação - 8 cm de espessura M2 313,77           88,28                   27.699,61

10.16 87690 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 - rampa de acesso em concreto não 

estrutural

M2 18,70             44,07                   824,10

10.17 98679 SINAPI 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - Soleira 

de concreto 

M2 3,60               32,91                   118,47

10.18 94273 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

M 40,00             60,66                   2.426,40

10.19 100323 SINAPI 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 48,40             115,65                 5.597,46

206.020,98

Subtotal 

Subtotal

Subtotal 



11 PINTURA 141.725,77

11.1 96135 SINAPI Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos M2 2.337,21        28,98                   67.732,34

11.2 88496 SINAPI Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos M2 93,05             30,53                   2.840,93

11.3 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros M2 2.429,83        14,57                   35.402,62

11.4 88488 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas M2 930,54           16,80                   15.633,07

11.5 102217 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira M2 178,92           16,32                   2.919,97

11.6 102218 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira M2 37,41             15,74                   588,82

11.7 100762 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro M2 92,96             49,65                   4.615,46

MURETA

11.8 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros M2 823,10           14,57                   11.992,56

141.725,77

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 21.237,13

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1 89353 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" UN 1,00               29,83                   29,83

12.2 94793 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" UN 5,00               121,29                 606,45

12.3 94794 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" UN 2,00               124,96                 249,92

12.4 94498 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2" UN 1,00               115,96                 115,96

12.5 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" UN 1,00               194,22                 194,22

12.6 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" UN 23,00             61,18                   1.407,14

12.7 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" UN 14,00             58,51                   819,14

12.8 94792 SINAPI Registro de gaveta com canopla, Ø 1" UN 8,00               97,93                   783,44

12.9 99621 SINAPI Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" UN 1,00               156,75                 156,75

12.10 89402 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões M 222,00           10,03                   2.226,66

12.11 89403 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões M 54,00             16,25                   877,50

12.12 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões M 30,00             14,67                   440,10

12.13 94651 SINAPI Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões M 66,00             24,71                   1.630,86

12.14 94652 SINAPI Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões M 36,00             40,20                   1.447,20

12.15 94653 SINAPI Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões M 54,00             56,57                   3.054,78

12.16 99635 SINAPI 
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 

4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente
UN 2,00               277,10                 554,20

12.17 94796 SINAPI Torneira de bóia, diâmetro 25mm UN 2,00               42,75                   85,50

12.18 89711 SINAPI Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm M 2,00               20,74                   41,48

12.19 99250 SINAPI Caixa em alvenaria 30x30x30 cm  para Registro UN 2,00               208,67                 417,34

12.20 99257 SINAPI Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas UN 2,00               1.050,31              2.100,62

12.21 95675 SINAPI Hidrômetro completo, Ø 3/4" UN 2,00               255,70                 511,40

12.22 102113 SINAPI 
Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo 

Thebe TH-16 ou equivalente
UN 2,00               1.286,18              2.572,36

CAIXA DÁGUA - 36.000L

12.23 89509 SINAPI Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões M 8,70               27,65                   240,55

12.24 89508 SINAPI Tubulação para entrada da caixa dágua 1”, inclusive conexões M 7,00               20,45                   143,15

12.25 89450 SINAPI Tubulação para saída da caixa dágua 3", inclusive conexões M 4,30               27,71                   119,15

12.26 94794 SINAPI Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões UN 1,00               124,96                 124,96

12.27 94499 SINAPI Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões UN 1,00               194,22                 194,22

12.28 89447 SINAPI Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões M 9,00               10,25                   92,25

21.237,13

Subtotal 

Subtotal 



13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 63.420,91

ACESSÓRIOS

13.1 15.003.0178-0 EMOP Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm UN 14,00             33,70                   471,80

13.2 99253 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm UN 4,00               654,28                 2.617,12

13.3 98115 SINAPI Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção UN 4,00               126,70                 506,80

13.4 99251 SINAPI Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm UN 6,00               331,62                 1.989,72

13.5 06.016.0053-0 EMOP Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita M 0,40               200,72                 80,28

13.6 06.016.0050-0 EMOP Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm M 0,75               60,72                   45,54

13.7 99253 SINAPI Caixa de areia sem grelha 60x60cm UN 1,00               654,28                 654,28

13.8 99242 SINAPI Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm UN 6,00               2.935,19              17.611,14

13.9 98115 SINAPI Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita UN 6,00               126,70                 760,20

13.10 DR 04.10.0100 (/) SCO - RIO Calha meia cana de piso em concreto m 127,02           66,23                   8.412,53

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.11 90706 SINAPI Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado  Ø75mm M 150,00           66,23                   9.934,50

13.12 89512 SINAPI 
Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive 

conexões
M 186,00           67,23                   12.504,78

13.13 89580 SINAPI 
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica 

integrada, Ø150mm, inclusive conexões
M 60,00             68,23                   4.093,80

13.14 90702 SINAPI 
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica 

integrada, Ø200mm, inclusive conexões
M 54,00             69,23                   3.738,42

63.420,91

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 62.759,69

14.1 89707 SINAPI Ralo Sifonada 100x100x50mm UN 3,00               33,21                   99,63

14.2 89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x185x75mm UN 18,00             74,62                   1.343,16

14.3 89710 SINAPI Ralo Seco de PVC 100x100mm UN 9,00               12,26                   110,34

14.4 89707 SINAPI Caixa sifonada de sabão em PVC UN 5,00               33,21                   166,05

14.5 89714 SINAPI Tubo de PVC Serie Normal 100 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões M 228,00           58,54                   13.347,12

14.6 89711 SINAPI Tubo de PVC Serie Normal 40 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões M 198,00           20,74                   4.106,52

14.7 89798 SINAPI Tubo de PVC Serie Normal 50 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões M 120,00           11,61                   1.393,20

14.8 89799 SINAPI Tubo de PVC Serie Normal 75 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões M 66,00             19,27                   1.271,82

14.9 89580 SINAPI Tubo de PVC Serie Normal 150 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões M 48,00             79,20                   3.801,60

14.10 99272 SINAPI 
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600 mm, com tampa em ferro 

fundido
UN 10,00             1.062,42              10.624,20

14.11 98106 SINAPI 
Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100 x 1100 x 1200 mm, com 

tampa em ferro fundido
UN 2,00               1.304,44              2.608,88

14.12 97977 SINAPI Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m com tampão de ferro fundido UN 4,00               1.570,25              6.281,00

14.13 98100 SINAPI Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m UN 1,00               6.202,86              6.202,86

14.14 98086 SINAPI Fossa Septica 2,30 x 2,30 m UN 1,00               11.403,31            11.403,31

62.759,69

15 LOUÇAS E METAIS 43.145,61

15.1 95469 SINAPI 

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  

DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, 

tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao

UN 2,00               277,28                 554,56

15.2 86888 SINAPI 
Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou 

equivalente com acessórios- fornecimento e instalação
UN 7,00               619,22                 4.334,54

15.3 100848 SINAPI 

Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca,  

assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou 

equivalente

UN 12,00             526,49                 6.317,88

Subtotal 

Subtotal



15.4 100849 SINAPI 
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c 

código AP.52, DECA, ou equivalente
UN 2,00               30,53                   61,06

15.5 100849 SINAPI Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA UN 7,00               30,53                   213,71

15.6 95544 SINAPI Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente UN 21,00             47,40                   995,40

15.7 1370 INSUMO SINAPI 
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 

equivalente
.UN 4,00               89,60                   358,40

15.8 86943 SINAPI 
Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, 

sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira
UN 8,00               259,53                 2.076,24

15.9 86901 SINAPI 
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  

ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.
UN 21,00             172,97                 3.632,37

15.10 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente UN 29,00             45,49                   1.319,21

15.11 95547 SINAPI Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente UN 30,00             50,00                   1.500,00

15.12 MERCADO  - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. UN 27,00             68,70                   1.854,90

15.13 100868 SINAPI Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente UN 8,00               287,68                 2.301,44

15.14 18.016.0100-0 EMOP Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente UN 2,00               301,14                 602,28

15.15 IT 04.55.0059 (A) SCO - RIO Barra de apoio para proteção janelas m 26,35             77,47                   2.041,33

15.16 MERCADO  - Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente UN 4,00               143,57                 574,28

15.17 100860 SINAPI 
Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira 

elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 
UN 4,00               82,86                   331,44

15.18 100860 SINAPI 
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 

elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 
UN 14,00             82,86                   1.160,04

15.19 89987 SINAPI 
Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou 

equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente
UN 14,00             61,18                   856,52

15.20 86920 SINAPI Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente UN 2,00               1.086,70              2.173,40

15.21 86914 SINAPI 
Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente 

para jardim ou tanque, padrao alto
UN 3,00               36,28                   108,84

15.22 86914 SINAPI 
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, 

ou equivalente
UN 10,00             36,28                   362,80

15.23 18.016.0027-0 EMOP 

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal 

cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação

UN 2,00               1.541,40              3.082,80

15.24 86936 SINAPI 

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou 

equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo 

americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

UN 13,00             389,13                 5.058,69

15.25 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente UN 13,00             90,66                   1.178,58

15.26 18.009.0110-0 EMOP Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente UN 1,00               94,90                   94,90

43.145,61

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 8.359,88

16.1 15.001.0054-0 EMOP Central de GLP Botijões P45 - ABRIGO DO GÁS UN 2,00               2.504,01              5.008,02

16.2 92688 SINAPI Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões M 18,00             50,75                   913,50

16.3 39634 INSUMO SINAPI Fita anticorrosiva UN 4,00               7,01                     28,04

16.4 MERCADO  - Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 UN 4,00               296,00                 1.184,00

16.5 MERCADO  - Registro 1º Estágio c/ manômetro UN 1,00               296,00                 296,00

16.6 MERCADO  - Registro 2º Estágio c/ manômetro UN 2,00               336,00                 672,00

16.7 MERCADO  - Registro do Regulador UN 2,00               64,89                   129,78

16.8 101917 SINAPI Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi UN 1,00               128,54 128,54

8.359,88

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 56.055,70

17.1 101909 SINAPI Extintor PQS - 6KG UN 8,00               215,10                 1.720,80

17.2 101907 SINAPI Extintor Gás Carbonico - 6KG UN 2,00               595,10                 1.190,20

17.3 97599 SINAPI Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora UN 24,00             29,70                   712,80

17.4 17.040.0050-0 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante UN 7,00               34,60                   242,20

17.5 92367 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2") M 108,00           150,14                 16.215,12

17.6 97495 SINAPI Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado UN 5,00               419,67                 2.098,35

17.7 97533 SINAPI Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado UN 1,00               393,60                 393,60

17.8 92390 SINAPI Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado UN 1,00               140,91                 140,91

17.9 97488 SINAPI Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado UN 15,00             277,75                 4.166,25

Subtotal 

Subtotal 



17.10 97474 SINAPI Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado UN 11,00             157,06                 1.727,66

17.11 92934 SINAPI Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado UN 1,00               101,34                 101,34

17.12 92934 SINAPI Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado UN 4,00               101,34                 405,36

17.13 92918 SINAPI Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado UN 1,00               37,83                   37,83

17.14 92377 SINAPI Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado UN 12,00             88,00                   1.056,00

17.15 92937 SINAPI Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado UN 1,00               138,92                 138,92

17.16 92369 SINAPI Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado UN 1,00               36,28                   36,28

17.17 97515 SINAPI Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado UN 1,00               235,05                 235,05

17.18 10905 INSUMO SINAPI Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão. un 1,00               78,57                   78,57

17.19 94499 SINAPI Válvula de gaveta de 2.1/2" UN 3,00               194,22                 582,66

17.20 99624 SINAPI Válvula de retenção horizontal de 2.1/2" UN 2,00               301,57                 603,14

17.21 10904 INSUMO SINAPI Válvula globo de 45° com 2.1/2" un 1,00               150,00                 150,00

17.22 95253 SINAPI Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2" UN 3,00               161,24                 483,72

17.23 101917 SINAPI Manômetro NPT 1/2", 0-300psi UN 1,00               134,02                 134,02

17.24 15.007.0699-0 SINAPI Chave Fluxo de palheta 2.1/2" UN 1,00               306,74                 306,74

17.25 18.038.0030-0 EMOP Alarme de incêndio UN 4,00               51,71                   206,84

17.26 18.038.0045-0 EMOP Acionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene UN 3,00               71,37                   214,11

17.27 100561 SINAPI Caixa de comando para bomba de incêndio UN 1,00               146,62                 146,62

17.28 MERCADO  - 
Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, 

de sobrepor, grau de proteção IP20, para 10 setores.
UN 1,00               741,31                 741,31

17.29 05.054.0100-0 EMOP Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes" UN 3,00               10,73                   32,19

17.30 99253 SINAPI Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado UN 1,00               654,28                 654,28

17.31 15.006.0045-0 EMOP 
Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" 

estampada
UN 1,00               1.281,29              1.281,29

17.32 18.029.0020-0 EMOP 
Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1,5CV, Hman= 17m.c.a, Qrec.= 13,3 

m³/h, sucção: 1.1/2", recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar.
UN 1,00               1.366,79              1.366,79

17.33 15.006.0010-0 EMOP 

Suporte para abrigo do mangotinho confeccionado com tubo de ferro galvanizado 

DN100(4") com duas chapas de aço 20X20cm e espessura de 4,76mm (3/16") soldadas 

nas pontas contendo quatro furos para parafusos M8. h= 80cm.

UN 2,00               949,71                 1.899,42

17.34 MERCADO  - 

Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm, medindo 

(C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação. O carretel 

terá uma mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo 

em uma das pontas um esguicho de jato regulável DN25  (1") com vazão de 260l/min e na 

outra um conector em metal de 1".

UN 2,00               2.523,00              5.046,00

17.35 91927 SINAPI Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha M 170,00           5,50                     935,00

17.36 91927 SINAPI Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela M 100,00           5,50                     550,00

17.37 91927 SINAPI Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca M 100,00           5,50                     550,00

17.38 91927 SINAPI Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro M 170,00           5,50                     935,00

17.39 91927 SINAPI Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde M 170,00           5,50                     935,00

17.40 91925 SINAPI Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha M 130,00           4,10                     533,00

17.41 91925 SINAPI Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela M 130,00           4,10                     533,00

17.42 91925 SINAPI Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro M 130,00           4,10                     533,00

17.43 91925 SINAPI Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde M 130,00           4,10                     533,00

17.44 91929 SINAPI Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela M 90,00             7,70                     693,00

17.45 91929 SINAPI Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha M 90,00             7,70                     693,00

17.46 91929 SINAPI Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca M 90,00             7,70                     693,00

17.47 91929 SINAPI Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro M 90,00             7,70                     693,00



17.48 91929 SINAPI Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde M 90,00             7,70                     693,00

17.49 93667 SINAPI Disjuntor trifásico de 10A UN 1,00               66,63                   66,63

17.50 101938 SINAPI Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm UN 1,00               67,66                   67,66

17.51 92359 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4") M 6,00               63,84                   383,04

17.52 97540 SINAPI Luva de 3/4" em Aço Galvanizado UN 4,00               31,64                   126,56

17.53 97544 SINAPI Bucha e contra-bucha  de 3/4" UN 4,00               47,48                   189,92

17.54 91176 EMOP Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4" M 8,00               27,08                   216,64

17.55 05.054.0110-0 SCO - RIO Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência UN 4,00               39,87                   159,48

17.56 05.054.0110-0 SCO - RIO Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência UN 8,00               39,87                   318,96

17.57 05.054.0110-0 SCO - RIO Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" UN 2,00               39,87                   79,74

17.58 05.054.0110-0 SCO - RIO Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio UN 10,00             39,87                   398,70

56.055,70

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V 125.559,69

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1 15.007.0410-0 EMOP 

Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores 

tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico 

de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto)

UN 1,00               152,92                 152,92

18.2 15.007.0410-0 EMOP 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, 

metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - 

conforme projeto)

UN 1,00               152,92                 152,92

18.3 15.007.0410-0 EMOP 

Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos , 11 disjuntores 

monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral 

trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - 

conforme projeto)

UN 1,00               152,92                 152,92

18.4 15.007.0410-0 EMOP 

Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores 

monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para 

proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 

porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto)

UN 1,00               152,92                 152,92

18.5 15.007.0405-0 EMOP 

Quadro de Distribuição de embutir,  completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores 

monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral 

trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e 

acessórios) (QD-4 - conforme projeto)

UN 1,00               113,12                 113,12

18.6 15.007.0415-0 EMOP 

Quadro de Distribuição de embutir,  completo (para 16 circuitos , 14 disjuntores 

monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral 

trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e 

acessórios (QD-5 - conforme projeto)

UN 1,00               364,83                 364,83

18.7 15.007.0415-0 EMOP 

Quadro de Distribuição de embutir,  completo, com 12 circuitos (8 disjuntores 

monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral 

trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e 

acessórios (QD-6 - conforme projeto)

UN 1,00               364,83                 364,83

18.8 15.007.0420-0 EMOP 

Quadro de Distribuição de embutir,  completo, com 20 circuitos (18 disjuntores 

monopolares e um trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, 

disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e 

trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto)

UN 1,00               386,97                 386,97

18.9 97362 EMOP 

Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) 

, para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, 

bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, 

chaves e lâmpadas,  com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)

UN 1,00               1.179,48              1.179,48

18.10 101946 SINAPI Quadro de medição - fornecimento e instalação UN 2,00               123,62                 247,24

DISJUNTORES

18.11 93653 SINAPI Disjuntos monoporlar termomagnético 10A UN 14,00             10,94                   153,16

18.12 93655 SINAPI Disjuntos monoporlar termomagnético 20A UN 21,00             12,81                   269,01

18.13 93663 SINAPI Disjuntos bipolar termomagnético 25A UN 14,00             56,94                   797,16

18.14 93662 SINAPI Disjuntos bipolar termomagnético 20A UN 2,00               56,94                   113,88

18.15 93664 SINAPI Disjuntos bipolar termomagnético 32A UN 1,00               59,94                   59,94

18.16 93665 SINAPI Disjuntos bipolar termomagnético 40A UN 20,00             64,08                   1.281,60

18.17 93671 SINAPI Disjuntos tripolar termomagnético 32A UN 3,00               76,69                   230,07

18.18 93673 SINAPI Disjuntos tripolar termomagnético 50A UN 1,00               93,31                   93,31

18.19 101894 SINAPI Disjuntos tripolar termomagnético 70A UN 1,00               150,21                 150,21

18.20 101894 SINAPI Disjuntos tripolar termomagnético 100A UN 3,00               150,21                 450,63

Subtotal 



18.21 101896 SINAPI Disjuntos tripolar termomagnético 200A UN 1,00               599,50                 599,50

18.22 15.007.0526-0 EMOP Dispositivo Diferencial Residual UN 33,00             135,44                 4.469,52

18.23 15.007.0527-0 EMOP Dispositivo de proteção contra surto UN 1,00               176,44                 176,44

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

18.24 91855 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas M 516,00           10,37                   5.350,92

18.25 91857 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas M 1.056,00        13,94                   14.720,64

18.26 91860 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas M 84,00             14,54                   1.221,36

18.27 97667 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas M 54,00             8,93                     482,22

18.28 97668 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas M 12,00             13,67                   164,04

18.29 97669 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas M 30,00             21,77                   653,10

18.30 15.034.0024-0 EMOP Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas M 6,00               43,90                   263,40

18.31 97886 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve UN 5,00               195,41                 977,05

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 

seguintes seções nominais:

18.32 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4.800,00        4,24                     20.352,00

18.33 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 600,00           6,82                     4.092,00

18.34 91930 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 16,00             9,30                     148,80

18.35 91932 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 500,00           15,24                   7.620,00

18.36 92938 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 180,00           28,00                   5.040,00

18.37 92985 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00           36,10                   4.332,00

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

18.38 91993 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa UN 173,00           42,69                   7.385,37

18.39 91993 SINAPI Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa UN 17,00             42,69                   725,73

18.40 92023 SINAPI Interruptor simples 10 A, completa UN 68,00             45,48                   3.092,64

18.41 91963 SINAPI Interruptor duas seções 10A por seção, completa UN 3,00               67,47                   202,41

18.42 91969 SINAPI Interruptor três seções 10A por seção, completa UN 2,00               73,65                   147,30

18.43 91971 SINAPI Interruptor Tree-way 10 A, completa UN 28,00             80,50                   2.254,00

18.44 91971 SINAPI Interruptor For-way 10 A, completa UN 1,00               80,50                   80,50

18.45 97586 SINAPI Luminárias 2x32W completa UN 108,00           138,68                 14.977,44

18.46 97585 SINAPI Luminárias 2x16 W completa UN 21,00             102,88                 2.160,48

18.47 97586 SINAPI Luminárias 2X32 com alaetas UN 6,00               138,68                 832,08

18.48 18.027.0440-0 EMOP Luminária de piso UN 5,00               92,61                   463,05

18.49 97600 SINAPI Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W UN 6,00               319,77                 1.918,62

18.50 97601 SINAPI Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W UN 2,00               336,23                 672,46

18.51 97608 SINAPI Arandelas 60W UN 26,00             107,23                 2.787,98

18.52 91939 SINAPI Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada UN 292,00           29,86                   8.719,12

18.53 92865 SINAPI Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" UN 165,00           9,76                     1.610,40

125.559,69

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 973,75

19.1 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado) M 95,00             10,25                   973,75

973,75

Subtotal 

Subtotal 



20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 20.482,16

EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1 98302 SINAPI Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 UN 1,00               592,05                 592,05

20.2 MERCADO  - Switch de 24 portas UN 2,00               568,90                 1.137,80

20.3 MERCADO  - Bloco 110 para rack 19” 100 pares UN 1,00               278,80                 278,80

20.4 MERCADO  - Guia de Cabos Frontal, fechado UN 4,00               66,91                   267,64

20.5 MERCADO  - Guia de Cabos Traseiro UN 4,00               66,91                   267,64

20.6 MERCADO  - Trava Path Panel UN 4,00               50,64                   202,56

20.7 MERCADO  - Guia de Cabos Vertical, fechado UN 2,00               66,91                   133,82

20.8 MERCADO  - Guia de Cabos Superior, fechado UN 1,00               66,91                   66,91

CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.9 MERCADO  - Cabo UTP Categoria 5e M 1.000,00        1,66                     1.660,00

20.10 98265 SINAPI Cabo CCI - 5 Pares M 30,00             6,64                     199,20

20.11 MERCADO Cabo coaxial M 110,00           2,00                     220,00

CABOS DE CONEXÃO
20.12 MERCADO Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros UN 24,00             51,10                   1.226,40

20.13 MERCADO Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m UN 15,00             51,10                   766,50

20.14 MERCADO Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros UN 24,00             51,10                   1.226,40

20.15 MERCADO Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros UN 24,00             91,10                   2.186,40

TOMADAS
20.16 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 Categoria 6 UN 29,00             40,99 1.188,71

20.17 15.019.0110-0 EMOP Conector de TV Tipo F (Coaxial) UN 4,00               14,61                   58,44

CAIXAS E ACESSÓRIOS

20.18 97887 SINAPI 
Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, 

conforme detalhe de projeto
UN 4,00               309,60                 1.238,40

20.19 97886 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido UN 4,00               195,41                 781,64

20.20 15.018.0255-0 EMOP Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada UN 24,00             28,14                   675,36

20.21 100560 SINAPI Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica UN 1,00               88,71                   88,71

20.22 97886 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido UN 1,00               195,41                 195,41

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

20.23 95751 SINAPI Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas M 12,00             49,32                   591,84

20.24 15.018.0499-0 EMOP Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm M 59,00             88,67                   5.231,53

20.482,16

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 16.068,20

21.1 18.034.0010-0 EMOP Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox UN 1,00               650,59                 650,59

21.2 18.016.0002-0 EMOP Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450 UN 1,00               6.261,41              6.261,41

21.3 15.005.0275-0 EMOP Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm KG 16,50             47,85                   789,52

21.4 15.005.0275-0 EMOP Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm KG 20,70             47,85                   990,49

21.5 15.005.0275-0 EMOP Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm KG 39,50             47,85                   1.890,07

21.6 15.005.0275-0 EMOP Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm KG 30,40             47,85                   1.454,64

21.7 15.005.0275-0  - Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação KG 16,75             47,85                   801,48

21.8 MERCADO  - Comando Elétrico UN 1,00               3.230,00              3.230,00

16.068,20

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 63.834,42

22.1 15.007.0210-0 EMOP Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples UN 3,00               1.327,70              3.983,10

22.2 92877 SINAPI Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 KG 90,00             13,03                   1.172,70

22.3 IP 54.10.0512 (/) SCO - RIO Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 un 26,00             27,50                   715,00

22.4 101875 SINAPI 
Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura  6 

mm
UN 1,00               262,28                 262,28

22.5 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. UN 13,00             64,02                   832,26

22.6 96971 SINAPI Cordoalha de cobre nu 16 mm2 M 20,00             32,08                   641,60

Subtotal 

Subtotal 



22.7 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 M 500,00           56,18                   28.090,00

22.8 96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 M 380,00           71,63                   27.219,40

22.9 100562 SINAPI 
Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 

projeto
UN 4,00               216,77                 867,08

22.10 21.028.0020-0 SCO - RIO Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² UN 17,00             3,00                     51,00

63.834,42

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 148.263,26

23.1 14.010.0010-0 EMOP Mastro para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") UN 3,00               1.274,76              3.824,28

23.2 AP 49.05.0500 (/) SCO - RIO Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m 49,69             327,12                 16.254,59

23.3 AP 49.05.0600 (/) SCO - RIO 
Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 

projeto
m 23,97             165,93                 3.977,34

23.4 ES 09.30.0056 (A) SCO - RIO Prateleiras e escaninhos em mdf m 65,05                188,85 12.284,69

23.5 PJ 24.05.0053 (A) SCO - RIO Bancos de concreto da administração m 4,39               183,03                 803,50

23.6 PJ 24.05.0053 (A) SCO - RIO Bancos de concreto do pátio m 4,52               183,03                 827,29

23.7 101965 SINAPI Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira M 114,60           93,19                   10.679,57

CAIXA DÁGUA - 36.000L

23.8 MERCADO  - 

Castelo d' água padra FNDE com capacidade de 36000 l, conforme projeto e memorial 

descritivo da Creche Proinfancia Tipo B. Fornecimento e Instalação, inclusive transporte e 

içamento.

un 1,00               99.612,00            99.612,00

148.263,26

24 SERVIÇOS FINAIS 5.827,40

24.1 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 162,00           2,27                     367,74

24.2 99806 SINAPI 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 

AF_04/2019
M2 1.510,83        0,93                     1.405,07

24.3 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 859,61           2,10                     1.805,18

24.4 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 582,75           3,86                     2.249,41

5.827,40

25 ADMINISTRAÇÃO 75.354,04

25.1 COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00               71.765,76            71.765,76

25.2 05.100.0900-0 EMOP 

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS 

E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR 126,75           28,31                   3.588,28

75.354,04

2.147.880,27

322.182,04

2.470.062,31

Subtotal

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

Subtotal

Subtotal

Subtotal

SUB TOTAL

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de

referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se

dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.

2 - Este orçamento de projeto básico está  em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f. 

BDI - 15 %

Custo TOTAL com BDI incluso



Valor preliminar da Obra: Referência: Base:

R$ 2.072.526,23 jun/21 EMOP 126,75

Tipo de Obra: 1

COMPONENTES Código Unidade Quantidade Preço Unitário Valor Parcial

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0100-0 MES 12,00 3.067,68 36.812,16

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0115-0 MES 12,00 2.912,80 34.953,60

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E 

UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO 

E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E 

TRANSPORTE PESSOAL

05.100.0900-0 UR 126,75 28,31 3.588,29

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL( R$ ) 71.765,76

05.100.0900-0 -  Complemento da Administração 

Local (Valor e Quantidade)

R$ 3.588,29

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Teto percetual

3,49%

Percentual atingido

3,46%

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA E LOCAL: Complementação da obra de construção da Escola Infantil Tipo  B - Padrão FNDE - Creche Escola Baixa Grande - Estrada Alto do Ipiranga



Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Complementação da obra de construção da Escola Infantil Tipo  B - Padrão FNDE - Creche Escola Baixa Grande - Estrada Alto do Ipiranga

Preço base: Sinapi junho com desoneração/2021 - SCO - junho / 2021 - EMOP 06/2021

Memoria de Calculo

1

1.1 02.020.0002-0 M2 6,00

2,00 x 3,00 = 6,00 m²

1.2 02.015.0001-0 UN 1,00

1,00 unid

1.3 02.016.0001-0 UN 1,00

1,00 unid

1.4 05.054.0015-0 UN 4,77

DEMOLIÇÃO DO PISO PARA REeXECUÇÃO DA CALHA NO PÁTIO

16,00 X 0,50 X 0,15 = 1,20 M3

36,00 X 0,50 X 0,15 = 2,70 M3

11,60 X 0,50 X 0,15 = 0,87 M3

TOTAL 4,77 M3

1.5 05.054.0001-0 UN 10,00

SANITÁRIO PNE 2,00 UNID

SANITARIO I 1,00 UNID

SANITARIO II 1,00 UNID

BANHO 01 1,00 UNID

BANHO 02 1,00 UNID

VESTIARIO I 1,00 UNID

VESTIARIO II 1,00 UNID

SANITARIO CRECHE II 2,00 UNID

TOTAL 10,00 UNID

1.6 93584 M2 40,00

40,00 m²

1.7 93207 M2 20,00

20,00 m²

1.8 98459 M2 140,00

140,00 m²

1.9 98525 M2 4000,00
2600

80,00 x 50,00 = 4000,00 m²

1.10 03.010.0015-0 M3 1200,00

Area 1200,00 m²

Altura 1,00 m

Total 1200,00 m³

1.11 03.010.0040-0 M3 1200,00

Area 1200,00 m²

Altura 1,00 m

Total 1200,00 m³

2

CASTELO D' AGUA

2.1 93358 M3 12,10Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕESINARES 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da obra - padrão Governo Federal

Instalação provisória de água 

Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OUFEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE Nº6035/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM 

LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E 

COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR 

TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM 

CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE 

MATERIAL COMPACTADO



CASTELO D' AGUA

Blocos das Estacas

2,80 x 1,80 x 0,60 x 4,00 = 12,10 m3

2.2 101617 M2 20,16

CASTELO D' AGUA

Blocos das Estacas

2,80 x 1,80 x 4,00 = 20,16 m2

2.3 96995 M3 3,84

Escavação 12,30 m³

CASTELO D' AGUA - CONCRETO

BLOCOS

0,80 X 1,80 X 0,40 X 4,00 = 2,30 M3

ESTACAS

0,07 X 11,00 X 8,00 = 6,16 M3

REATERRO 3,84 m³

MURETA E MURO

2.4 93358 M3 36,34

Muro e Mureta 36,34 m³

Total 36,34 m³

2.5 101617 M2 44,00

Muro e Mureta 44,00 m²

Total 44,00 m³ 0,192308

2.6 96995 M3 29,19

Muro e Mureta 29,19 m³ 240

Total 29,19 m³

3

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

3.1 101175 M 88,00

ESTACAS 11,00 X 8,00 = 88,00 m

3.2 95240 M2 5,76

CASTELO D' AGUA

BLOCOS

0,80 X 1,80 X 4,00 = 5,76 m2

3.3 96535 M2 29,01

ESTACAS E BLOCOS 29,01 M2

3.4 96547 KG 298,00

ESTACAS E BLOCOS 298,00 KG

FUNDAÇÃO DO MURO E MURETA

3.5 95240 M2 41,18

MURO E MURETA 41,18 m³

Total 41,18 m³

3.6 96535 M2 383,70

MURO E MURETA 383,70 m²

Total 383,70 m²

3.7 96547 KG 851,85

MURO E MURETA 851,85 kg

Reaterro apiloado de vala com material da obra  

FUNDAÇÕES

Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico

Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 5X

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.

Regularização e compactação do fundo de valas 

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.

Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m

Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico

Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 5X

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 

Regularização e compactação do fundo de valas 

Reaterro apiloado de vala com material da obra  



Total 851,85 kg

3.8 92775 KG 571,76

MURO E MURETA 571,76 kg

Total 571,76 kg

3.9 92720 M3 26,66

MURO E MURETA 26,66 m³

Total 26,66 m³

4
MURETA - ESTRUTURA (PILARES E VIGAS RESPALDO

4.1 92263 M2 305,27

MURO E MURETA 305,27 m²

Total 305,27 m²

4.2 96547 KG 881,40

MURO E MURETA 881,40 m²

Total 881,40 m²

4.3 92775 KG 401,87

MURO E MURETA 401,87 m²

Total 401,87 m²

4.4 92720 M3 15,35

MURO E MURETA MURETA 15,35 m²

Total 15,35 m²

5

ELEMENTOS VAZADOS

5.1 101162 M2 56,07

4,20 X 13,35 = 56,07 M2

TOTAL 56,07 m2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2 12.015.0015-0 M2 37,26

CONFORME PROJETO 37,260

5.3 102257 M2 42,52

Conforme projeto 42,52 m²

TOTAL 42,52 m2

5.4 87504 M2 300,00

Conforme projeto 300,00 m²

TOTAL 300,00 m2

5.5 87519 M2 14,67

Conforme projeto 14,67 m²

TOTAL 14,67 m2

MURO E MURETA

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)

Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4

Armação aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0 mm -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.

concreto fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

SUPERESTRUTURA

Forma em chapa de madeira compensada resinada - Pilares

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.

Armação aço CA-60, Diam. 3,4 á 6,0 mm -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.

concreto fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)



5.6 87504 M2 532,00

MURO E MURETA 532,00 m²

Total 532,00 m²

6
PORTAS DE MADEIRA

6.1 91322 UN 15,00

Secretaria / Diretoria / Sala de Reuniao / Almoxarifado / Sanitarios / Administração / Serviço / Vestiarios

6.2 14.006.0233-0 UN 17,00

Sala de Atividades ( Creche I, II, III e Pré escola ) / Sala Multiuso

6.3 91322 UN 4,00

Sanitários e PNE I e II

6.4 14.006.0422-1 M2 5,04

DML / Rack / CIA Tel / CIA Elet.

Quant Larg Altura Total

4,00 0,60 2,10 5,04

6.5 91334 UN 3,00

Despensa / Rouparia / Cozinha

6.6 14.006.0420-0 M2 9,60

Sanitario Feminino e Sanitario Masculino Adulto

Vestiario Feminino e Vestiario Masculino

Quant Latg Altura Total

10,000 x 0,600 x 1,600 = 9,600 m2

6.7 14.006.0420-0 M2 3,60

Sanitario Feminino Infantil e Sanitario Masculino Infantil

Quant Latg Altura Total

6,000 x 0,600 x 1,000 = 3,600 m2

6.8 14.006.0420-0 M2 1,60

Sanitario PNE Infantis

Quant Latg Altura Total

2,000 x 0,800 x 1,000 = 1,600 m2

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.9 91306 UN 37,00

Portas Internas 37,00 unid

6.10 91305 UN 6,00

Sanitarios 6,0000 unid

6.11 91341 M2 8,40

CONFORME PROJETO 8,40 m2

6.12 91341 M2 2,52

CONFORME PROJETO 2,52 m2

PORTAS DE VIDRO - PV

6.13 102185 UN 2,00

Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias 

Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir- Box  em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias 

Fechadura de embutir completa, para portas internas

Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro

Porta de abrir- Box  em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias 

Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 

ESQUADRIAS 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 



CONFORME PROJETO 2,00 m2

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

6.14 94559 M2 3,24

Sanitários do Bloco Admnistrativo

Sanitário PNE

Quant Larg Altura Total

6,000 x 1,800 x 0,300 = 3,240 m²

6.15 94569 M2 3,24

Rouparia / Lavanderia / Lactario e Cozinha

Quant Larg Altura Total

6,000 x 0,600 x 0,900 = 3,240 m²

6.16 94570 M2 3,60

Cozinha / Rack / DML / Recepçaõ

Quant Larg Altura Total

5,000 x 1,200 x 0,600 = 3,600 m²

6.17 94559 M2 22,68

Creches I, II, III / Pré Escola / Almoxarifado / Vestiario

Quant Larg Altura Total

21,000 x 1,800 x 0,600 = 22,680 m²

6.18 94573 M2 10,08

Sanitarios Infantis do Bloco Multiuso e Despensa

Quant Larg Altura Total

7,000 x 2,400 x 0,600 = 10,080 m²

6.19 94570 M2 5,76

Secretaria / Cozinha / Lactario / Lavanderia

Quant Larg Altura Total

4,000 x 1,200 x 1,200 = 5,760 m²

6.20 94559 M2 2,16

Cozinha

Quant Larg Altura Total

1,000 x 1,800 x 1,200 = 2,160 m²

6.21 94573 M2 5,76

Lavanderia / Direção

Quant Larg Altura Total

2,000 x 2,400 x 1,200 = 5,760 m²

6.22 94573 M2 7,20

Secretaria / Sala dos Professores

Quant Larg Altura Total

2,000 x 3,000 x 1,200 = 7,200 m²

6.23 94573 M2 15,36

Creche III / Pré Escola

Quant Larg Altura Total

4,000 x 2,400 x 1,600 = 15,360 m²

6.24 94573 M2 28,80

Creche I e II / Multiuso

Janela de Alumínio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante

Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 

Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 

Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 

Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir

Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante 

Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 

Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 

Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante 

Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 

Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 



Quant Larg Altura Total

5,000 x 3,600 x 1,600 = 28,800 m²

6.25 COMPOSIÇÃO m² 12,24

Cozinha 0,60 x 0,90 x 3,00 = 1,62 m²

1,20 x 1,20 x 1,00 = 1,44 m²

1,80 x 1,20 x 1,00 = 2,16 m²

2,40 x 0,60 x 3,00 = 4,32 m²

1,20 x 0,60 x 1,00 = 0,72 m²

Lactário 0,60 x 0,90 x 1,00 = 0,54 m²

1,20 x 1,20 x 1,00 = 1,44 m²

Total 12,24 m²

VIDROS

6.26 102166 M2 107,88

JA-1 3,24 m2

JA-2 3,24 m2

JA-3 3,60 m2

JA-4 22,68 m2

JA-5 10,08 m2

JA-6 5,76 m2

JA-7 2,16 m2

JA-8 5,76 m2

JA-9 7,20 m2

JA-10 15,36 m2

JA-11 28,80 m2

Total 107,88 m2

6.27 102166 M2 11,52

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 11,52 m²

6.28 14.004.0100-0 M2 17,48

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 17,48 m²

FECHAMENTO PÁTIO COBERTO  

6.29 102181 M2 15,32

CONFORM PROJETO DE ARQUITETURA 15,32 m²

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

6.30 14.002.0084-0 M2 5,13

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 5,13 m²

6.31 14.002.0084-0 M2 10,50

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 10,50 m²

6.32 102362 M2 17,52

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 17,52 m²

6.33 ES 04.15.0200 (/) m2 6,45

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 6,45 m²

6.34 ES 04.15.0200 (/) m2 6,88

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 6,88 m²

6.35 99862 M2 33,80

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 33,80 m²

7

7.1 92539 M2 400,00

Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente altura 2,20m , conforme projeto arquitetonico, inclusive ferragens 

Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria

Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação

Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação

Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira

Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho (15,32 m2 normal - 95,32 m2 se regiões 

frias)

SISTEMAS DE COBERTURA

Estrutura de Madeira aparelhada para vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica, conforme projeto

Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou 

equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e pintura



Madeiramento do Telhado 400 m²

7.2 94201 M2 800,00

Corbertura de Telhas 800 m²

7.3 94444 M2 16,94

Patio 16,94 m²

7.4 94221 M 150,41

Cobertura 150,41 m

8

8.1 98547 M2 207,76

Calhas do Telhado 207,76 m2

8.2 98557 M2 234,83

CONFORME PROJETO 234,83 M2

8.3 98547 M2 115,50

CONFORME PROJETO 115,5 M2

9

9.1 87878 M2 350,00

CONFORME PROJETO 350 M2

9.2 87884 M2 150,00

CONFORME PROJETO 150 M2

9.3 87536 M2 200,00

CONFORME PROJETO 200 M2

9.4 87529 M2 350,00

CONFORME PROJETO 350 M2

9.5 87529 M2 150,00

CONFORME PROJETO 150 M2

9.6 87273 M2 924,20

CONFORME PROJETO 924,20 M2

9.7 87267 M2 586,63

CONFORME PROJETO 586,63 M2

9.8 101739 M 415,66

FORNECIMENTO DO RODAMEIO

CRECHE II 29,00 M

CRECHE II 29,00 M

CRECHE I 47,74 M

CRECHE I 47,74 M

CRECHE III 31,65 M

CRECHE III 31,65 M

PRE ESCOLA 25,79 M

PRE ESCOLA 25,79 M

LEITURA 22,19 M

INFORMATICA 20,96 M

REUNIAO 16,72 M

ALMOXARIFADO 13,80 M

RECEPÇÃO 38,31 M

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 

IMPERMEABILIZAÇÀO 

Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto

Roda meio em madeira (largura=7cm)

Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm 

Emboço paulista para paredes para recebimento de pintura. Traço 1:2:8 - preparo mecanico - Aplicada manualmente. Espessura de 20 mm

Emboço para lajes - Espessura de 2,0 cm. Traço1:2:8

Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames 

Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio

Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas

Chapisco de aderência em lajes prémoldadas

Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal 

Telha de vidro tipo colonial



DERETORIA 13,12 M

ORIENTAÇÃO 22,20 M

TOTAL 415,66 M

9.9 13.025.0020-0 M2 1227,64

Execução de rejuntamento nos revestimentos ceramicos já executados 995,36 m2

Execução de rejuntamento nas pastilhas já executados 232,28 m2

total 1227,64 m2

MURETA e MURO- ALVENARIA E REVESTIMENTO

9.10 87792 M2 1044,00

muro lateral 80,00 x 2,20 x 2,00 = 352,00 M2

muro lateral 80,00 x 2,20 x 2,00 = 352,00 M2

muro frente 50,00 x 1,20 x 2,00 = 120,00 M2

muro fundos 50,00 x 2,20 x 2,00 = 220,00 M2

TOTAL 1044,00 M2

10.0

10.1 87692 M2 250,00

Conforme projeto 250,00

TOTAL 250,00 M2

10.2 87630 M2 250,00

Conforme projeto 250,00

TOTAL 250,00 M2

10.3 101752 M2 876,59

Piso Granilite 876,59

10.3 101752 M2 14,85

CONFORME PROJETO 14,85 m²

10.4 87257 M2 181,23

CONFORME PROJETO 181,23 m²

10.5 101094 M 49,50

PÁTIO 49,50 m

10.6 101094 M 105,30

PÁTIO 105,30 m

10.7 98695 M 41,20

Conforme Projeto 41,20 m

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.8 92393 M2 250,28

Area Externa 250,28 m²

10.9 98115 UN 25,20

Area Externa 25,20 m

10.10 06.015.0061-0 UN 102,00

Area Externa 102,00 m

10.11 101094 M 2,16

Area Externa 2,16 m

REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO

Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas  - espessura 2,0 cm 

Camada impermeabilizadora e=5cm 

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

Camada regularizadora e=3cm 

Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento

Piso cerâmico esmaltado antiderrapante  PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colcão de areia

Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm

Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm

Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm 

Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa



10.12 101094 M 1,98

Area Externa 1,98 m

10.13 98504 M2 874,95

CONFORME PROJETO 874,95 M²

10.14 100322 M3 9,41

Conforme projeto 9,41 m³

10.15 94995 M2 313,77

Conforme projeto 313,77 m³

10.16 87690 M2 18,70

Rampa 18,70 m²

10.17 98679 M2 3,60

Conforme projeto 3,60 m²

10.18 94273 M 40,00

Conforme projeto de implantação 40,000

10.19 100323 M3 48,40

playground 48,40 m³

11

11.1 96135 M2 2337,21

Conforme projeto 2337,21 m²

11.2 88496 M2 93,05

Conforme projeto 93,054 m²

11.3 88489 M2 2429,83

Conforme projeto 2429,83 m²

11.4 88488 M2 930,54

Conforme projeto 930,54 m²

11.5 102217 M2 178,92

Conforme projeto 178,92 m²

11.6 102218 M2 37,41

CONFORME PROJETO 415,66 X 0,09 = 37,41 M2

TOTAL 37,41 M2

11.7 100762 M2 92,96

CONFORME PROJETO 92,96 M2

MURETA

11.8 88489 M2 823,10

Pintura da mureta 823,10 m²

12
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1 89353 UN 1,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira

Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira

Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro

Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros 

Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos 

PINTURAS

Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos 

Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros 

Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas 

Grama batatais em placas

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação - 8 cm de espessura

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 - rampa de acesso 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - Soleira de concreto 

Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa



INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1,00 UNID

12.2 94793 UN 5,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5,00 UNID

12.3 94794 UN 2,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2,00 UNID

12.4 94498 UN 1,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1,00 UNID

12.5 94499 UN 1,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1

12.6 89987 UN 23,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 23

12.7 89985 UN 14,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 14

12.8 94792 UN 8,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 8

12.9 99621 UN 1,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1

12.10 89402 M 222,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 222 m

12.11 89403 M 54,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 54

12.12 89448 M 30,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 30

12.13 94651 M 1,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1

12.14 94652 M 14,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 14

12.15 94653 M 2,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2

12.16 99635 UN 2,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2

12.17 94796 UN 2,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2

12.18 89711 M 2,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2

12.19 99250 UN 2,00

Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões

Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"

Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"

Registro de gaveta bruto, Ø 2"

Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, 

acabamento cromado, DECA ou equivalente

Torneira de bóia, diâmetro 25mm

Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2"

Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm

Caixa em alvenaria 30x30x30 cm  para Registro

Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões

Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões

Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões

Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões

Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões

Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"

Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"

Registro de gaveta com canopla, Ø 1"

Válvula de retenção horizontal Ø 11/4"



INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2

12.20 99257 UN 2,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2

12.21 95675 UN 2,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2

12.22 102113 UN 2,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2

12.23 89509 M 8,70

Instalações do Castelo ´d`agua

12.24 89508 M 7,00

Instalações do Castelo ´d`agua

12.25 89450 M 4,30

Instalações do Castelo ´d`agua

12.26 94794 UN 1,00

Instalações do Castelo ´d`agua

12.27 94499 UN 1,00

Instalações do Castelo ´d`agua

12.28 89447 M 9,00

Instalações do Castelo ´d`agua

13
ACESSORIOS

13.1 15.003.0178-0 UN 14,00

SISTEMA DE DRENAGEM - RALOS DA COBERTURA 14,00 UNID

13.2 99253 UN 4,00

SISTEMA DE DRENAGEM 4,00 UNID

13.3 98115 UN 4,00

SISTEMA DE DRENAGEM 4,00 UNID

13.4 99251 UN 6,00

SISTEMA DE DRENAGEM 6,00 UNID

13.5 06.016.0053-0 M 0,40

SISTEMA DE DRENAGEM 0,40 UNID

13.6 06.016.0050-0 M 0,75

SISTEMA DE DRENAGEM 0,75 UNID

13.7 99253 UN 1,00

SISTEMA DE DRENAGEM 1,00 UNID

13.8 99242 UN 6,00

SISTEMA DE DRENAGEM 6,00 UNID

13.9 98115 UN 6,00

Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm

Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção

Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm

Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita

Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm

Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas

Hidrômetro completo, Ø 3/4"

Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou 

equivalente

Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões

Tubulação para entrada da caixa dágua 1”, inclusive conexões

Tubulação para saída da caixa dágua 3", inclusive conexões

Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões

Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões

Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões

Caixa de areia sem grelha 60x60cm

Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm

Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita



SISTEMA DE DRENAGEM 6,00 UNID

13.10 DR 04.10.0100 (/) m 127,02

SISTEMA DE DRENAGEM 127,02 M

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.11 90706 M 150,00

Conforme Projeto 150,00 m

13.12 89512 M 186,00

Conforme Projeto 186,00 m

13.13 89580 M 60,00

Conforme Projeto 60,00 m

13.14 90702 M 54,00

Conforme Projeto 54,00 m

14

14.1 89707 UN 3,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3,00

14.2 89708 UN 18,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 18,00

14.3 89710 UN 9,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00

14.4 89707 UN 5,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5,00

14.5 89714 M 228,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 228,00

14.6 89711 M 198,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 198,00

14.7 89798 M 120,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 120,00

14.8 89799 M 66,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 66,00

14.9 89580 M 48,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 48,00

14.10 99272 UN 10,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10,00

14.11 98106 UN 2,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00

14.12 97977 UN 4,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4,00

Caixa Sifonada 150x185x75mm 

Ralo Seco de PVC 100x100mm

Caixa sifonada de sabão em PVC

Calha meia cana de piso em concreto

Ralo Sifonada 100x100x50mm

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado  Ø75mm

Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões

Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, 

inclusive conexões

Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, 

inclusive conexões

Tubo de PVC Serie Normal 100 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões

Tubo de PVC Serie Normal 40 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões

Tubo de PVC Serie Normal 50 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões

Tubo de PVC Serie Normal 75 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões

Tubo de PVC Serie Normal 150 mm, fornec e instalaççao, inclusive conexões

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600 mm, com tampa em ferro fundido

Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100 x 1100 x 1200 mm, com tampa em ferro 

fundido

Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m com tampão de ferro fundido



14.13 98100 UN 1,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00

14.14 98086 UN 1,00

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00

15

15.1 95469 UN 2,00

Sanitario PNE Adulto

15.2 86888 UN 7,00

Sanitario de Funcionarios

15.3 100848 UN 12,00

Sanitarios PNE Infantil, Sanitarios Creche II, Sanitarios Infantis  Masculino e Feminino

15.4 100849 UN 2,00

Sanitario PNE Adulto

15.5 100849 UN 7,00

Sanitario de Funcionarios

15.6 95544 UN 21,00

vestiários funcionários e sanitários

15.7 1370 INSUMO .UN 4,00

sanitários PNEs adultos / infantil

15.8 86943 UN 8,00

Copa, Lactário, Fraldário e sanitários PNE

15.9 86901 UN 21,00

Sanitários Adultos, Sanitários Infantis e lava-mãos

15.10 86906 UN 29,00

vestiários funcionários, lava-mãos, cozinha, higienização e sanitários

15.11 95547 UN 30,00

Sanitário Infantil e PNE infantil Feminino e Masculino 6,00 unid

Sanitário PNE Adulto Feminino e Masculino 2,00 unid

Patio Coberto / Refeitório 2,00 unid

Sanitários Adultos feminino e masculino 2,00 unid

Vestiários feminino e masculino 2,00 unid

Copa/Nutrição 2,00 unid

Lactário e Higienização 1,00 unid

Fraldário/Alimentação 4,00 unid

Sanitário Infantil Creche II 4,00 unid

Patio Coberto / Refeitório 5,00 unid

Total 30,00 unid

15.12 MERCADO UN 27,00

CONFORME PROJETO 27,00

15.13 100868 UN 8,00

CONFORME PROJETO 8,00

15.14 18.016.0100-0 UN 2,00

LOUÇAS E METAIS
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  DECA, ou 

equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento 

Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m

Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente

Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, 

sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  ecomplementos 

(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- 

fornecimento e instalação

Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca,  assento plastico, 

anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, 

ou equivalente

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente

Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente

Fossa Septica 2,30 x 2,30 m



CONFORME PROJETO 2,00

15.15 IT 04.55.0059 (A) m 26,35

CONFORME PROJETO 26,35

15.16 MERCADO UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

15.17 100860 UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

15.18 100860 UN 14,00

CONFORME PROJETO 14,00

15.19 89987 UN 14,00

CONFORME PROJETO 14,00

15.20 86920 UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

15.21 86914 UN 3,00

CONFORME PROJETO 3,00

15.22 86914 UN 10,00

CONFORME PROJETO 10,00

15.23 18.016.0027-0 UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

15.24 86936 UN 13,00

CONFORME PROJETO 13,00

15.25 86909 UN 13,00

CONFORME PROJETO 13,00

15.26 18.009.0110-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

16

16.1 15.001.0054-0 UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

16.2 92688 M 18,00

CONFORME PROJETO 18,00

16.3 39634 INSUMO UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

16.4 MERCADO UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

16.5 MERCADO UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

16.6 MERCADO UN 2,00

Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, 

LORENZETTI, ou equivalente 

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, 

LORENZETTI,  ou equivalente 

Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para 

chuveiros), Deca ou equivalente

Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou 

tanque, padrao alto

Barra de apoio para proteção janelas

Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente

Central de GLP Botijões P45 - ABRIGO DO GÁS

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões

Fita anticorrosiva

Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 

1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com 

sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente

Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

Registro 1º Estágio c/ manômetro

Registro 2º Estágio c/ manômetro



CONFORME PROJETO 2,00

16.7 MERCADO UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

16.8 101917 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17
17.1 101909 UN 8,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.2 101907 UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

17.3 97599 UN 24,00

CONFORME PROJETO 24,00

17.4 17.040.0050-0 UN 7,00

CONFORME PROJETO 7,00

17.5 92367 M 108,00

CONFORME PROJETO 108,00

17.6 97495 UN 5,00

CONFORME PROJETO 5,00

17.7 97533 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.8 92390 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.9 97488 UN 15,00

CONFORME PROJETO 15,00

17.10 97474 UN 11,00

CONFORME PROJETO 11,00

17.11 92934 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.12 92934 UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

17.13 92918 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.14 92377 UN 12,00

CONFORME PROJETO 12,00

17.15 92937 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.16 92369 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.17 97515 UN 1,00

Extintor PQS - 6KG

Extintor Gás Carbonico - 6KG

Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora

Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante

Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2")

Registro do Regulador

Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado

Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado

Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado

Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado

Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado

Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado

Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado

Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado

Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado

Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado

Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado

Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado



CONFORME PROJETO 1,00

17.18 10905 INSUMO un 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.19 94499 UN 3,00

CONFORME PROJETO 3,00

17.20 99624 UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

17.21 10904 INSUMO un 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.22 95253 UN 3,00

CONFORME PROJETO 3,00

17.23 101917 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.24 15.007.0699-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.25 18.038.0030-0 UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

17.26 18.038.0045-0 UN 3,00

CONFORME PROJETO 3,00

17.27 100561 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.28 MERCADO UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.29 05.054.0100-0 UN 3,00

CONFORME PROJETO 3,00

17.30 99253 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.31 15.006.0045-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.32 18.029.0020-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.33 15.006.0010-0 UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

17.34 MERCADO UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

17.35 91927 M 170,00

CONFORME PROJETO 170,00

17.36 91927 M 100,00

Válvula globo de 45° com 2.1/2"

Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2"

Manômetro NPT 1/2", 0-300psi

Chave Fluxo de palheta 2.1/2"

Alarme de incêndio

Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão.

Válvula de gaveta de 2.1/2"

Válvula de retenção horizontal de 2.1/2"

Suporte para abrigo do mangotinho confeccionado com tubo de ferro galvanizado DN100(4") com duas 

chapas de aço 20X20cm e espessura de 4,76mm (3/16") soldadas nas pontas contendo quatro furos para 

parafusos M8. h= 80cm.

Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm, medindo 

(C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação. O carretel terá uma 

mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma das pontas um 

esguicho de jato regulável DN25  (1") com vazão de 260l/min e na outra um conector em metal de 1".

Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" estampada

Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1,5CV, Hman= 17m.c.a, Qrec.= 13,3 m³/h, sucção: 1.1/2", 

recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar.

Acionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene

Caixa de comando para bomba de incêndio

Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, de sobrepor, grau 

de proteção IP20, para 10 setores.

Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes"

Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado

Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha

Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela



CONFORME PROJETO 100,00

17.37 91927 M 100,00

CONFORME PROJETO 100,00

17.38 91927 M 170,00

CONFORME PROJETO 170,00

17.39 91927 M 170,00

CONFORME PROJETO 170,00

17.40 91925 M 130,00

CONFORME PROJETO 130,00

17.41 91925 M 130,00

CONFORME PROJETO 130,00

17.42 91925 M 130,00

CONFORME PROJETO 130,00

17.43 91925 M 130,00

CONFORME PROJETO 130,00

17.44 91929 M 90,00

CONFORME PROJETO 90,00

17.45 91929 M 90,00

CONFORME PROJETO 90,00

17.46 91929 M 90,00

CONFORME PROJETO 90,00

17.47 91929 M 90,00

CONFORME PROJETO 90,00

17.48 91929 M 90,00

CONFORME PROJETO 90,00

17.49 93667 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.50 101938 UN 1,00

CONFORME PROJETO 1,00

17.51 92359 M 6,00

CONFORME PROJETO 6,00

17.52 97540 UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

17.53 97544 UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

17.54 91176 M 8,00

CONFORME PROJETO 8,00

17.55 05.054.0110-0 UN 4,00

CONFORME PROJETO 4,00

17.56 05.054.0110-0 UN 8,00

CONFORME PROJETO 8,00

17.57 05.054.0110-0 UN 2,00

CONFORME PROJETO 2,00

17.58 05.054.0110-0 UN 10,00

CONFORME PROJETO 10,00

Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha

Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela

Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro

Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde

Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela

Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca

Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro

Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde

Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm

Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4")

Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha

Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca

Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro

Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde

Disjuntor trifásico de 10A

Luva de 3/4" em Aço Galvanizado

Bucha e contra-bucha  de 3/4"

Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4"

Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência

Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência

Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"

Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio



18

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1 15.007.0410-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.2 15.007.0410-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.3 15.007.0410-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.4 15.007.0410-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.5 15.007.0405-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.6 15.007.0415-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.7 15.007.0415-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.8 15.007.0420-0 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.9 97362 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.10 101946 UN 2,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

DISJUNTORES

18.11 93653 UN 14,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.12 93655 UN 21,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.13 93663 UN 14,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.14 93662 UN 2,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.15 93664 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.16 93665 UN 20,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.17 93671 UN 3,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.18 93673 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.19 101894 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.20 101894 UN 3,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.21 101896 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.22 15.007.0526-0 UN 33,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.23 15.007.0527-0 UN 1,00

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monopolares, com barramento para as 

Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos , 11 disjuntores monopolares, com 

Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monopolares e 06 

Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V

Quadro de medição - fornecimento e instalação

Disjuntos monoporlar termomagnético 10A

Disjuntos monoporlar termomagnético 20A

Disjuntos bipolar termomagnético 25A

Disjuntos bipolar termomagnético 20A

Quadro de Distribuição de embutir,  completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores monopolares, com 

Quadro de Distribuição de embutir,  completo (para 16 circuitos , 14 disjuntores monopolares), com 

Quadro de Distribuição de embutir,  completo, com 12 circuitos (8 disjuntores monopolares), com 

Quadro de Distribuição de embutir,  completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares e um trifásico), 

Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle 

Disjuntos tripolar termomagnético 100A

Disjuntos tripolar termomagnético 200A

Dispositivo Diferencial Residual

Dispositivo de proteção contra surto

Disjuntos bipolar termomagnético 32A

Disjuntos bipolar termomagnético 40A

Disjuntos tripolar termomagnético 32A

Disjuntos tripolar termomagnético 50A

Disjuntos tripolar termomagnético 70A



CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

18.24 91855 M 516,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.25 91857 M 1056,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.26 91860 M 84,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.27 97667 M 54,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.28 97668 M 12,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.29 97669 M 30,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.30 15.034.0024-0 M 6,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.31 97886 UN 5,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

18.32 91926 M 4800,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.33 91928 M 600,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.34 91930 M 16,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.35 91932 M 500,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.36 92938 UN 180,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.37 92985 M 120,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

18.38 91993 UN 173,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.39 91993 UN 17,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.40 92023 UN 68,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.41 91963 UN 3,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.42 91969 UN 2,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.43 91971 UN 28,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas

Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas

Interruptor Tree-way 10 A, completa

Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa

Interruptor simples 10 A, completa

Interruptor duas seções 10A por seção, completa

Interruptor três seções 10A por seção, completa



18.44 91971 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.45 97586 UN 108,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.46 97585 UN 21,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.47 97586 UN 6,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.48 18.027.0440-0 UN 5,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.49 97600 UN 6,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.50 97601 UN 2,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.51 97608 UN 26,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.52 91939 UN 292,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

18.53 92865 UN 165,00

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

19
19.1 89447 M 95,00

CONFORME PROJETO

20
EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1 98302 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.2 MERCADO UN 2,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.3 MERCADO UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.4 MERCADO UN 4,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.5 MERCADO UN 4,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.6 MERCADO UN 4,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.7 MERCADO UN 2,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.8 MERCADO UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.9 MERCADO M 1000,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.10 98265 M 30,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.11 MERCADO M 110,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

Interruptor For-way 10 A, completa

Luminárias 2x32W completa

Luminárias 2x16 W completa

Luminárias 2X32 com alaetas

Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado)

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6

Luminária de piso

Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W

Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W

Arandelas 60W

Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada

Guia de Cabos Vertical, fechado 

Guia de Cabos Superior, fechado 

Cabo UTP Categoria 5e

Cabo CCI - 5 Pares

Cabo coaxial

Switch de 24 portas

Bloco 110 para rack 19” 100 pares

Guia de Cabos Frontal, fechado 

Guia de Cabos Traseiro

Trava Path Panel



20.12 MERCADO UN 24,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.13 MERCADO UN 15,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.14 MERCADO UN 24,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.15 MERCADO UN 24,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.16 98307 UN 29,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.17 15.019.0110-0 UN 4,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.18 97887 UN 4,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.19 97886 UN 4,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.20 15.018.0255-0 UN 24,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.21 100560 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.22 97886 UN 1,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.23 95751 M 12,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

20.24 15.018.0499-0 M 59,00

CONFORME PROJETO DE INTERNET

21
21.1 18.034.0010-0 UN 1,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 1,00

21.2 18.016.0002-0 UN 1,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 1,00

21.3 15.005.0275-0 KG 16,50

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 16,50 KG

21.4 15.005.0275-0 KG 20,70

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 20,70 KG

21.5 15.005.0275-0 KG 39,50

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 39,50 KG

21.6 15.005.0275-0 KG 30,40

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 30,40 KG

21.7 15.005.0275-0 KG 16,75

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 16,75

21.8 MERCADO UNID 1,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 

22
22.1 15.007.0210-0 UN 3,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 3

22.2 92877 KG 90,00

Conector de TV Tipo F (Coaxial)

Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de 

Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido

Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada

Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica

Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros

Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m

Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros

Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros

Tomada modular RJ-45 Categoria 6

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples

Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450

Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm

Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm

Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm

Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm

Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido

Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas

Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox

Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação

Comando Elétrico

Vergalhão CA - 25 # 10 mm2



Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 90

22.3 IP 54.10.0512 (/) un 26,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 26

22.4 101875 UN 1,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 1

22.5 96985 UN 13,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 13

22.6 96971 M 20,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 20

22.7 96973 M 500,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 500

22.8 96974 M 380,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 380

22.9 100562 UN 4,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 4

22.10 21.028.0020-0 UN 17,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 17

23

23.1 14.010.0010-0 UN 3,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 3,00

23.2 AP 49.05.0500 (/) m 49,69

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 49,69 m²

23.3 AP 49.05.0600 (/) m 23,97

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 23,97 m²

23.4 ES 09.30.0056 (A) m 65,05

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 65,05 m²

23.5 PJ 24.05.0053 (A) m 4,39

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 4,39 m

23.6 PJ 24.05.0053 (A) m 4,52

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 4,52 m

23.7 101965 M 114,60

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 114,60 m

23.8 MERCADO un 1,00

Conforme projeto fornecido pelo FNDE = 1,00 m

24

24.1 99803 M2 162,00

162,00 m²

24.2 99806 M2 1510,83

1510,83 m²

24.3 99814 M2 859,61

859,61 m²

24.4 99811 M2 582,75

582,75 m²

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Castelo d' água padra FNDE com capacidade de 36000 l, conforme projeto e memorial descritivo da Creche 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

Prateleiras e escaninhos em mdf 

Bancos de concreto da administração

Bancos de concreto do pátio

Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Mastro para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")

Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto

Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto

SERVIÇOS FINAIS

Cordoalha de cobre nu 35 mm2

Cordoalha de cobre nu 50 mm2

Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto

Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²

Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583

Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura  6 mm

Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.

Cordoalha de cobre nu 16 mm2



25

25.1 COMPOSIÇÃO VB 1,00

25.2 05.100.0900-0 UR 126,75

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 



Objeto: 

CeC R$77,94
Kalunga R$65,20
Papelex R$68,70

Mediana: R$68,70

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 1

Local: 
Item 15.12

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou 
equivalente.



Objeto: 

MAGALU R$143,57

AMERICANAS R$143,71

AMAZON R$92,50

Mediana: R$143,57

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 2

Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou 
equivalente

Local: 
Item 15.16



Objeto: 

MAGALU R$315,87

AMERICANAS R$296,00

MERCADO LIVRE R$236,95

Mediana: R$296,00

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 3

Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300

Local: 
Item 16.4



Objeto: 

AMERICANAS R$276,30

MAGALU R$295,72

AMAZON R$307,00

Mediana: R$295,72

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 4

Registro 1º Estágio c/ manômetro

Local: 
Item 16.5



Objeto: 

AMERICANAS R$336,00

GETEL EQUIPAMENTOS R$353,37

OLISP SP R$310,10

Mediana: R$336,00

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 5

Registro 2º Estágio c/ manômetro

Local: 
Item 16.6



Objeto: 

AMAZON R$73,00

MAGALU R$51,00

AMERICANAS R$64,89

Mediana: R$64,89

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 6

Registro do Regulador

Local: 
Item 16.7



Objeto: 

MAJUSS R$800,79

QUALITY TUBOS R$741,31

AMERICANAS R$692,99

Mediana: R$741,31

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 7

Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria 
celada 12V 7Ah, de sobrepor, grau de proteção IP20, para 10 setores.

Local: 
Item 17.28



Objeto: 

PRONTEC R$2.218,98

QUALITY TUBOS R$3.024,00

QUALITY TUBOS R$2.523,00

Mediana: R$2.523,00

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 8

Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço 
de 0,9mm, medindo (C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de 
vidro e veneziana de ventilação. O carretel terá uma mangueira semi-
rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma 
das pontas um esguicho de jato regulável DN25  (1") com vazão de 
260l/min e na outra um conector em metal de 1".

Local: 
Item 17.34



Objeto: 

CASAS BAHIA R$329,00

MAGALU R$568,90

AMERICANAS R$579,00

Mediana: R$568,90

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 9

Switch de 24 portas

Local: 
Item 20.2



Objeto: 

CASAS BAHIA R$308,96

MAGALU R$274,86

AMAZON R$278,80

Mediana: R$278,80

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 10

Bloco 110 para rack 19” 100 pares

Local: 
Item 20.3



Objeto: 

PORTAL ELETRICO R$111,39

MERCADO LIVRE R$51,90

PONTO DIGITAL R$66,91

Mediana: R$66,91

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 11

Guia de Cabos Frontal, fechado 

Local: 
Item 20.4



Objeto: 

PORTAL ELETRICO R$111,39

MERCADO LIVRE R$51,90

PONTO DIGITAL R$66,91

Mediana: R$66,91

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 12

Guia de Cabos Traseiro

Local: 
Item 20.5



Objeto: 

MERCADO LIVRE R$50,64
ÚNICA SERV R$80,06
AMERICANAS R$45,66

Mediana: R$50,64

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 13

Trava Path Panel

Local: 
Item 20.6



Objeto: 

PORTAL ELETRICO R$111,39

MERCADO LIVRE R$51,90

PONTO DIGITAL R$66,91

Mediana: R$66,91

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 14

Guia de Cabos Vertical, fechado 

Local: 
Item 20.7



Objeto: 

PORTAL ELETRICO R$111,39

MERCADO LIVRE R$51,90

PONTO DIGITAL R$66,91

Mediana: R$66,91

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 15

Guia de Cabos Superior, fechado 

Local: 
Item 20.8



Objeto: 

Obs.: Preço equivalente a 305 m

KALUNGA R$504,86
MERCADO LIVRE R$447,34
MERCADO LIVRE R$601,52

Mediana: R$504,86

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 16

Cabo UTP Categoria 5e

Local: 
Item 20.9



Objeto: 

CABOS PATCH CORD R$9,04

MAGAZINE LUIZA R$12,26

MERCADO LIVRE R$8,60

Mediana: R$9,04

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 17

Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 
1,50 metros

Local: 
Item 20.12



Objeto: 

CABOS PATCH CORD R$9,04

MAGAZINE LUIZA R$12,26

MERCADO LIVRE R$8,60

Mediana: R$9,04

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 18

Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m

Local: 
Item 20.13



Objeto: 

CABOS PATCH CORD R$9,04

MAGAZINE LUIZA R$12,26

MERCADO LIVRE R$8,60

Mediana: R$9,04

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 19

Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 
1,50 metros

Local: 
Item 20.14



Objeto: 

AMERICANAS R$12,67

KALUNGA R$17,30

MERCADO LIVRE R$14,50

Mediana: R$14,50

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 20

Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 
3,0 metros

Local: 
Item 20.15



Objeto: 

MAGALU R$1.693,45

MERCADO LIVRE R$3.028,66

VIEWTECH R$2.651,62

Mediana: R$2.651,62

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 21

Comando Elétrico

Local: 
Item 21.9



Objeto: 

METALURGICA G5 LTDA R$102.990,00
H2O RESERVATÓRIOS R$97.023,40

FAZFORTE R$99.612,00

Mediana: R$99.612,00

EMPRESAS CUSTO UNITÁRIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAÇÃO 22
Castelo d' água padra FNDE com capacidade de 36000 l, conforme 
projeto e memorial descritivo da Creche Proinfancia Tipo B. 
Fornecimento e Instalação, inclusive transporte e içamento.

Local: 
item 23.8
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ___/2022 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A 
EMPRESA ___________________ PARA OBRA DE 
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO B – PADRÃO 
FNDE – CRECHE ESCOLA BAIXA GRANDE - 
ESTRADA ALTO DO IPIRANGA – BAIXA GRANDE - 
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ.  

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel Ponciano de 
Azeredo Furtado nº. 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, inscrito no 
CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o nº. 29.116.894/0001-61, doravante denominada, 
simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ilustríssimo Senhor Secretário 
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, MARCELO MACHADO FERES e a empresa 
_________________________doravante denominado simplesmente, CONTRATADA, com sede 
na _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _________ neste ato representada pelo Sr. 
____________________, portador do documento de identidade nº. __________, órgão expedidor 
___, em decorrência do resultado do EDITAL nº. 014/2021, MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇOS, ajustam entre si o presente CONTRATO, que reger-se-á pela legislação aplicável à 
espécie,  em especial pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal nº. 
016/05 de 02 de fevereiro de 2005, no que não conflitarem com a legislação federal e observadas 
as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. Este CONTRATO teve a 

sua celebração autorizada às fls. 02/239 do processo n 2021.205.400168-8-PR, mediante as 
seguintes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(DO OBJETO) 

O objeto deste contrato é a obra de complementação da construção da Escola de Ensino 
Infantil Tipo B – Padrão FNDE – Creche Escola Baixa Grande - Estrada Alto do Ipiranga – 
Baixa Grande - Campos dos Goytacazes – RJ.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do objeto será feito em conformidade com a Proposta 
Comercial, da CONTRATADA, datada de __ de ________ de 2022, que juntamente com o 
Edital nº. 014/2021, na modalidade Tomada de Preços e seus ANEXOS, passam, para todos os 
efeitos, a fazer parte integrante e inseparável deste CONTRATO, independentemente de 
transcrição. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo interesse da CONTRATANTE, por força do disposto 
no § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, a contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões, das obras contratadas, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e no caso de reforma, até 50% (cinquenta por 
cento). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(DA FISCALIZAÇÃO) 

A execução do objeto deste CONTRATO será fiscalizada por servidor da CONTRATANTE, 
formalmente designado, que determinará, expressamente, o que for necessário à regularização 
de faltas ou defeitos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para 
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto, no processo nº. 
2021.205.400168-8-PR em tudo o mais que se relacione com o objeto deste CONTRATO, desde 
que não acarrete ônus para o CONTRATANTE ou modificação do instrumento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas, formalmente, pela CONTRATADA, à autoridade 
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de 
medidas convenientes. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos os 
métodos de inspeção, verificação e controles adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe 
fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações que 
esta solicitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto do 
vertente CONTRATO, as implicações próximas e remotas perante o CONTRATANTE ou 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução 
contratual em causa não implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 
prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, 
proceder ao ressarcimento imediato ao CONTRATANTE dos prejuízos apurados e imputados 
à falhas em suas atividades. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(DIREITOS E RESPONSABILIDADES) 

A CONTRATADA será a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos 
os danos e prejuízos de qualquer natureza que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
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decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto deste CONTRATO, respondendo por 
si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 
acompanhamento do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é a responsável por todos os ônus tributários 
federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes a legislações sociais, trabalhistas, 
fiscais, securitárias ou previdenciária, entendendo-se como ônus tributários o pagamento de 
impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos 
compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo Poder Público. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução 
do CONTRATO, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital nº. 014/2021. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá ainda a CONTRATADA: 

I) arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal, bem como 
carga e descarga, de todos os bens objeto deste CONTRATO, bem como de todos os 
materiais e ferramentas necessárias a execução das obras; 

II) fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à 
execução do objeto deste contrato;  

III) entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais e 
equipamentos utilizados, incluindo a limpeza das áreas adjacentes; 

IV) certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus 
empregados e os de suas possíveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, 
higiene e medicina do trabalho; a fiscalização do CONTRATANTE poderá determinar a 
paralisação das obras enquanto os empregados não portarem tais equipamentos, 
correndo os respectivos ônus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados 
os prazos de execução das obras; 

V) responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis, técnicos, 
empregados, prepostos ou subordinados; 

VI) fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando o seu uso, 
bem como a identidade funcional, o que também exigirá dos empregados das possíveis 
subcontratadas; 

VII) responder exclusiva e integralmente, perante o CONTRATANTE, pela execução do 
objeto contratado, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros; 

VIII) utilizar na execução das obras profissionais idôneos e habilitados, de acordo com o 
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gabarito técnico indispensável. 

IX) atender aos pedidos fundamentados do CONTRATANTE para substituir ou afastar 
quaisquer empregados; 

X) programar e propor métodos de trabalho e de utilização dos equipamentos a serem 
empregados na execução das obras, submetendo-os à apreciação da Fiscalização da 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atendendo, imediatamente, à 
notificação escrita desta para alterá-los, seja com o fim de ajustá-los às necessidades do 
serviço ou de suplementar mão-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem 
prejuízo das penalidades que couberem pelo desatendimento; 

XI) manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, 
detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas; 

XII) responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de 
execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou 
comissões que forem devidas; 

XIII) acatar as determinações do CONTRATANTE no sentido de reparar e/ou refazer, de 
imediato, as obras executadas com vícios, defeitos ou incorreções; 

XIV) substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não estiverem de 
acordo com as especificações;  

XV) transportar, para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os materiais de 
“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das obras; e 

XVI) manter durante a execução do contrato um engenheiro formalmente credenciado junto à 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, para recepção de instruções da 
SMIMU, bem como proporcionar a sua fiscalização e autoridades competentes, toda a 
assistência e facilidades necessárias ao bom andamento e cumprimento de suas funções 
durante a execução das obras. 

CLÁUSULA QUARTA 
(DO PAGAMENTO) 

Pela execução do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas às formalidades legais e 
contratuais pertinentes, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de 
R$ _________ (_____________). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em 09 (nove) 

parcelas, de acordo com as medições procedidas pela fiscalização da Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura, que constatará a regularidade da mesma e providenciará o 
prosseguimento do processo do respectivo pagamento, conforme o cronograma físico das obras. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá apresentar a documentação legalmente 
exigível para a cobrança respectiva, até o 5º (quinto) dia útil da data final do período de 
adimplemento da parcela de obrigação, mediante requerimento dirigido à Secretaria Municipal 

de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, CNPJ Nº. 29.116.894/0001-61, endereçados à 
Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, 
RJ. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão feitos de acordo 
com o desembolso financeiro, no 30º (trigésimo) a contar da data final do período de 
adimplemento da obrigação respectiva, uma vez obedecida às formalidades legais e contratuais 
pertinentes. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento da obrigação, não sendo efetuado no prazo previsto 
no parágrafo quarto e, desde que o atraso decorra de culpa da CONTRATANTE, será acrescido 
de 0,1% (um décimo por cento) de multa calculada sobre a parcela devida. A compensação 
financeira será de 0,033 % (trinta e três milésimos por cento), por dia de antecipação, calculada 
sobre a parcela devida. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o 
parágrafo quinto, será efetivado mediante autorização expressa da Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da 
CONTRATADA, dirigido ao Secretário Municipal de Transparência e Controle. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o CONTRATANTE efetue o pagamento devido à licitante 
adjudicatária, em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida, 0,033 
% (trinta e três milésimos por cento), por dia de antecipação. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Na hipótese da cobrança apresentar erros, a CONTRATANTE 
devolverá os documentos equivocados à CONTRATADA, para fins de substituição. 

 

PARÁGRAFO NONO - O pagamento, após apresentação da nova cobrança, será efetuado no 
prazo que remanescer dos 30 (trinta) dias a que se refere o parágrafo quarto, sem a multa e a 
compensação financeira estipuladas no parágrafo quinto. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Fica vedado à contratada negociar, efetuar cobrança ou descontar a 
duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, 
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cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA 
(DO REAJUSTAMENTO) 

Quanto ao reajustamento de preços, será aplicado com periodicidade anual, contados a partir 
da data base do mês do orçamento, obedecendo-se em tudo que dispõe a Lei Federal nº. 9.069 
de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal nº. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante 
emprego dos índices de reajuste publicados mensalmente pela EMOP, para cada família de 
serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
(DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO) 

A presente despesa, no valor global de R$ ____________________________________ 
(_____________________________ ______________), correrá por conta da Dotação Orçamentária 
existente no Programa de Trabalho P. T. 12365004614570000 e pela Natureza de Despesa N.D. 
449051, com cobertura através da Nota Empenho nº ______ de ______. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(DO REGIME DE EXECUÇÃO) 
O objeto desta licitação se desenvolverá sob a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA OITAVA 
(PRAZO DE EXECUÇÃO) 

O prazo total para a execução das obras objeto deste CONTRATO, é de 09 (nove) meses. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contagem do prazo contratual terá início no dia seguinte ao 
recebimento, pela CONTRATADA, da ordem formal autorizando o início da execução 
contratual, a ser emitida pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA  
(DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL) 

Em conformidade com o disposto no Edital da licitação na modalidade Tomada de Preços nº.  
014/2021, a CONTRATADA está prestando garantia na modalidade de ___, no valor de R$ ___ 
(__________), como segurança do fiel, completo e perfeito cumprimento das obrigações 
assumidas entre a empresa afiançada e o CONTRATANTE, através deste instrumento 
contratual, conforme documento emitido pelo _____, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 
___________, em ___de __________de 2022 e tendo sido autenticado em ___pelo ___, sendo que 
o original deste documento está depositado na Diretoria Financeira do CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - O montante caucionado só será devolvido após o término do prazo da 
garantia, da execução ou a rescisão amigável do presente CONTRATO, sem responsabilidade 
do CONTRATANTE por qualquer compensação pela mora da devolução, deduzindo-se dele 
eventuais créditos em favor do mesmo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) 

Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis nos termos da lei civil, as penalidades 
são as previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 
disposições legais e complementares vigentes, bem como, no que couber o Decreto Municipal nº 
016/2005 de 02 de fevereiro de 2005, e, em especial as seguintes sanções: 

a - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor 
do saldo não atendido, respeitados os limites da Lei Civil; e 

b - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do CONTRATO nas 
demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal, 
respeitado os limites da Lei Civil. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas 
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o CONTRATANTE rescinda, 
unilateralmente, o CONTRATO e aplique as demais sanções legais cabíveis. 

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão 
descontadas da garantia prestada pela adjudicatária contratada e, caso a multa aplicada seja de 
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a adjudicatária 
contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com 
os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A execução das obras fora das especificações originais, também 
ocasionará a incidência da multa prevista na alínea “b” do “caput” da Cláusula Oitava, pois, 
nesta situação, a desconformidade de especificação equivalerá a não execução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
(DA RESCISÃO) 

Este CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, a qualquer 
tempo, independentemente de ação, notificação judicial ou extrajudicial, nos casos e formas 
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso deste CONTRATO vir a ser rescindido por dolo ou culpa 
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da CONTRATADA, e tal fato provocar danos ao CONTRATANTE, será promovida a 
responsabilidade da CONTRATADA, visando ao ressarcimento dos danos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – São casos de rescisão deste CONTRATO: 

I - o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das cláusulas deste 
CONTRATO; 

II - o atraso injustificado da execução da obra ou no início da mesma, ou a sua paralisação sem 
justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

III - a cessão da posição contratual; 

IV - o desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução contratual; 

V - razão de relevante interesse público determinado pelo CONTRATANTE; 

VI - a supressão, por parte do CONTRATANTE, de itens de fornecimento que acarretem 
modificação de valor inicial deste CONTRATO, superior a vinte e cinco por cento do seu valor 
original; 

VII - a ocorrência de caso fortuito, impeditivo da execução do CONTRATO; 

VIII - decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

IX - a dissolução da sociedade, falecimento da CONTRATADA, alteração social ou modificação 
da finalidade ou estrutura da empresa, que prejudiquem a execução do CONTRATO; 

X - a suspensão da execução contratual, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo 
superior a cento e vinte dias, salvo motivo de força maior; 

XI - atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela CONTRATRANTE, salvo 

 motivo de força maior; e 

XII - a não liberação pelo CONTRATANTE, de áreas ou locais ou objetos essenciais ao 
cumprimento das obrigações da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica facultado ao CONTRATANTE, em não optando pela 
rescisão, aplicar as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, assegurado à 
CONTRATADA prévia defesa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - De qualquer penalidade que venha a ser imposta à 
CONTRATADA caberá recurso, na forma da legislação aplicável e, pedido de reconsideração, 
ao CONTRATANTE, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
(RECEBIMENTO DO OBJETO) 

Executado o CONTRATO, o seu objeto será recebido: 
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I - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias da comunicação escrita do contratado; e 

II - Definitivamente, por servidor ou Comissão designada para este fim, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da comunicação escrita do contratado, a que se refere o subitem anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
(DA RENÚNCIA A DIREITOS) 

O não exercício de direito previsto neste CONTRATO, por qualquer das partes, não 
representará renúncia ao seu exercício, com relação ao mesmo fato ou a fatos futuros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

(DA PUBLICAÇÃO) 

Obriga-se o CONTRATANTE a mandar publicar no Diário Oficial do Município de Campos 
dos Goytacazes o extrato do presente CONTRATO, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) 
dias a contar da sua assinatura, para dar-lhe a devida eficácia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

(CASOS OMISSOS) 

Os casos omissos deste CONTRATO serão resolvidos com base nas disposições das leis que o 
regem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
(DO FORO) 

Fica eleito o foro da Comarca de Campos dos Goytacazes, para dirimir qualquer questão 
controversa relacionada com o presente CONTRATO, renunciando as partes, expressamente, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 03 (três) vias de 
igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais. 

 

Campos dos Goytacazes, ___de_____________ de 2022. 
 

Contratante:            _____________________________________________ 

    MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Contratada:             _____________________________________________ 
 

Testemunhas:          ____________________________________________ 

                                  _____________________________________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 
Comissão Permanente de Licitação - C.P.L. 
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 
Parque Santo Amaro 
Campos dos Goytacazes/RJ 

REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2021 

Prezados Senhores 

Pelo presente documento, outorgo ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 

carteira de identidade  nº .........................., expedida pelo (a)  ......................................... , inscrito no 

CPF sob o nº ..................................................., poderes para representar esta Empresa 

...........................................(razão social e endereço da licitante) CNPJ nº ..................................., 

Inscrição Estadual nº ........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar 

todos os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho desta outorgada, inclusive, 

prestar esclarecimentos, receber notificações, assinar contratos e manifestar-se quanto a sua 

desistência de interpor recursos e de participar do certame. 

 

     Atenciosamente, 

 

(Assinatura) 

_______________________________ 

(Nome e cargo do outorgante) 

 

Observações:  

 

A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por 
representante legal que tenha poderes para constituir mandatário. 

A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do outorgado e 
deverá ser entregue pelo credenciado, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, juntamente 
com os envelopes de Documentação e Proposta Comercial da licitante. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS LEIS TRABALHISTAS 
 

(Modelo) 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: Tomada de Preços nº. 014/2021 
 
 
 

................................................................................................................., 

(nome da empresa) 

inscrita no CNPJ/MF sob o número......................................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a)............................................................, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº............................................... e do CPF nº ......................................................, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
 
 

Em ............de.....................................de 2022. 
 
 
 

___________________________________ 
Representante legal da empresa e  

carimbo da licitante 
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V – Declaração de Enquadramento de ME ou EPP  

(Modelo) 
DECLARAÇÃO 

 
Ref.: Tomada de Preços nº 014/2021 

.................................................................................................................................................................

.................................................................(razão social do licitante) com endereço na 

...................................................................................................................................... 

inscrita no CNPJ/MF sob o número ............................................................ vem, pelo seu 

representante legal infra-assinado, sob pena de submeter-se à aplicação das sanções 

definidas nos arts. 7º e 9º, da Lei nº 10.520/02, declarar que cumpre os requisitos legais para 

efeito de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

estando apta a usufruir dos direitos de que tratam a Lei Complementar Federal nº 123/06 e 

suas alterações, bem como a Lei Municipal nº 8.768/17 e não incide em qualquer das 

vedações estabelecidas no art. 3º, § 4º, da referida da Lei Complementar, sendo 

considerada: 

(  ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006;  

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006;  

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei  Complementar 

nº 123, de 14/12/2006. 

(  ) Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, 

conforme estabelece o art. 34 da Lei 11.488/07. 

Em ............. de ............................. de 2022. 

 
___________________________________ 

Representante legal da empresa e  
carimbo da licitante 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
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ANEXO VI 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  
 

 

 
 

1.0 – OBJETIVO 

Este Projeto Básico, elaborado nos termos das disposições do artigo 7º, inciso I e artigo 

6º, inciso IX da Lei Federal 8.666/93, tem por objeto a obra de complementação da 

construção da Escola de Ensino Infantil Tipo B – Padrão FNDE – Creche Escola Baixa 

Grande – Estrada Alto do Ipiranga – Baixa Grande – Campos dos Goytacazes – RJ. 

 

2.0 – PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS.  

 

2.1 – Conforme orçamento anexo e memorial descritivo em anexo. 

2.2 – Referência ao caderno de encargos de infraestrutura ou caderno de encargos 

de obras prediais. 

2.3 – No caso de execução de parcelas de obras não especificadas neste Projeto 

Básico deverão ser observadas as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS - ABNT. 

 

3.0 – PERMISSÕES E LICENÇAS 

A contratada deverá providenciar todas as licenças (inclusive as previstas na legislação 

ambiental) e permissões exigidas por imposição de leis, que sejam necessárias, devendo 

estimar essas despesas e incluí-las nos preços que oferecer em sua Proposta Comercial. 

4.0 – SEGUROS 

A contratada deverá providenciar às suas expensas, os seguros legalmente exigíveis e 

ainda aqueles que entenderem como necessários para protegê-lo de eventuais danos no 

decorrer da execução contratual. 

5.0 – TRANSPORTE 

A contratada arcará com os dispêndios e será responsável pelo transporte horizontal e 

vertical necessários ao serviço, bem como, de todos os materiais, ferramentas e máquinas 

necessárias às instalações. 

6.0 –PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CADASTRO DE 

GERADORES DE RESÍDUOS 

6.1- A (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ão), imediatamente, se cadastrar como 

geradora (s) de resíduos perante a Prefeitura deste Município na Secretaria Municipal de 

Limpeza Pública, Praças e Jardins, de acordo com a Lei Municipal nº 8.232/2011. Após a 



 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  
 

 

 
realização do cadastro e sem embargo de outras exigências porventura solicitadas pela 

Prefeitura deste Município, cada Gerador deverá apresentar seu Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, elaborado nos termos do artigo 21 da Lei Federal nº 12.305/2010. 

6.2- A empresa vencedora do certame ficará obrigada a elaborar e apresentar o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) à Secretaria Municipal de Limpeza Pública, 

Praças e Jardins, nos termos do artigo 20 e seguintes da Lei Federal 12.305/2011, como 

condição para obtenção da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura. O conteúdo mínimo do PGRS e os procedimentos a serem 

observados, são os estabelecidos na Portaria SMSP nº 07/2011. 

6.3- O PGRS, elaborado pela empresa vencedora e aprovado pela Secretaria Municipal 

de Limpeza Pública, Praças e Jardins deverá ser fielmente executado pela mesma. Em caso 

de descumprimento, serão autuados pela SMSP nos termos dos artigos 40, 41, 45,46 da Lei 

Municipal. 

6.4- O Manifesto de Resíduos é documentado oficial e obrigatório para o 

gerenciamento do descarte dos resíduos, impresso em 04 (quatro) vias, no aterro de entulhos 

da Codin ou a outra destinação, tudo conforme aprovado no PGRS. 

6.5- A empresa vencedora do certame deverá destinar prioritariamente os resíduos 

inertes gerados durante toda a obra para Aterro de entulhos Codin. Caso o local para descarte 

destes resíduos seja outro, ficará a mesma obrigada a apresentar documento comprobatório 

de que os resíduos estão sendo destinados para aquele local, a fim de dar cumprimento ao 

que estiver contido em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

6.6- Em nenhuma hipótese, os resíduos, especialmente os resíduos da construção civil 

(RCC) poderão ser descartados nos PEVE’s (Ponto de Entrega Voluntária de Entulhos), nos 

termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 8.123/2009, pois são destinados exclusivamente para 

pessoas físicas e em pequenos volumes. 

6.7- Nos casos em que a empresa contratada execute os serviços de remoção de 

resíduos, por meio de terceiros, ainda assim toda responsabilidade pelo PGRS será da 

contratada. 

7.0 – GUARDA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. 

 

Também será responsabilidade do contratado, a guarda em local a ser indicado pela 

Administração, de todos os equipamentos, materiais e ferramentas a serem instalados ou 

utilizados na execução do serviço, até a aceitação definitiva do objeto contratado. 
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8.0 – CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

O licitante, antes da apresentação de sua Proposta Comercial deverá tomar 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações que assumirá se contratado, pois não lhe será admitido alegar, posteriormente, o 

desconhecimento de informações ou condições locais para justificar atrasos ou inexecução de 

obrigações contratuais. 

 

9.0 –CAPACIDADE TÉCNICA. 

 

9.1 - Certidões de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo(s) Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da 

jurisdição da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. º 5.194/66 

em especial no seu artigo 69 e pela Lei n. º 12.378/10. 

9.2 - A validade da Certidão deverá estar em vigor na data estabelecida no preâmbulo 

deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial 

das licitantes. 

9.3 - Comprovação de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da 

entrega da proposta, de profissional de nível superior, detentor de Atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

acompanhado(s) de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU, 

demostrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da tomada de preço limitada aos itens das 

parcelas de maior relevância técnica. 

Serviços Unidade 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO M2 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS (TELHADO) 

COM MANTA ASFÁLTICA 
M2 

REBOCO TIPO PAULISTA PARA PAREDES 

INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS E 

PÉRGOLAS  

M2 

 

9.4 - A comprovação de que o profissional responsável de nível superior, possuidor do 

atestado supramencionado, integrará o quadro da Contratada durante a vigência contratual, 

poderá ser feita apresentação de um dos seguintes documentos: 
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9.4.1. Cópia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e Previdência 

Social (CTPS), quando empregado; 

9.4.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da Contratada;  

  9.4.3. Contrato de prestação de serviço; e 

  9.4.4. Declaração de contratação futura de prestação de serviços, celebrado de acordo 

com a legislação civil comum. 

9.5 - Nos casos do subitem 9.4, deverá ser anexado o registro do profissional junto ao 

CREA OU CAU, bem como os respectivos contratos e declarações individuais, por escrito e 

com firma reconhecida, dos profissionais apresentados autorizando sua inclusão na equipe 

técnica e confirmando a sua futura participação na execução dos trabalhos. 

9.6 - Na hipótese do profissional (detentor do atestado) já estiver arrolado como 

responsável técnico na certidão de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica 

dispensada a exigência do subitem 9.4. 

9.7 - A Licitante deverá comprovar sua experiência na execução de obra similar ao objeto 

da licitação, apresentando atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica, fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, este com firma reconhecida, para atender 

todos os itens com o somatório dos serviços entre os atestados, indicando a execução dos 

itens relevantes e significativos do orçamento. 

9.8 - Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura ou Declaração, emitida pela própria licitante, de que tem pleno conhecimento 

das condições e peculiaridades dos serviços a serem executados, não podendo alegar 

posteriormente o desconhecimento das mesmas. 

9.9 - A visita técnica poderá ser realizada por qualquer profissional indicado pela licitante, 

com habilitação em engenharia ou arquitetura e inscrição no CREA ou CAU. Neste caso, a 

visita será realizada até o último dia útil que anteceder a data fixada para a apresentação das 

propostas e deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – 

Avenida Nilo Peçanha, nº 330, Parque Santo Amaro – Campos dos Goytacazes – RJ. 

9.10 - Por ocasião da visita, será emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretário 

Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim, comprovado 

que a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades dos serviços a serem executados. 
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10.0 – RECEBIMENTO DAS OBRAS. 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

10.1 –Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da comunicação 

escrita do contratado; 

10.2 –Definitivamente, por servidor ou Comissão designada para este fim, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 45 

(quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicação escrita do contratado, a que se 

refere o subitem anterior. 

 

11.0 – PRAZOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 

11.1 - Cronograma físico-financeiro para a entrega dos serviços conforme disposto no 

edital. 

O início da contagem dos prazos deverá coincidir a data da autorização formal para o 

início das obras, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

 

12.0 - VALOR ESTIMADO DAS OBRAS 

12.1 - O valor estimado das obras objeto deste Projeto Básico R$ 2.470.062,31 (Dois 

milhões, quatrocentos e setenta mil, sessenta e dois reais e trinta e um centavos), 

apurados conforme o do orçamento detalhado, expressando a composição dos custos 

unitários, constante das planilhas em anexo. 

 

13.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 

13.1 –Pela execução do objeto deste Projeto Básico a PMCG deverá pagar à 

contratada, a importância total que vier a ser pactuada (de acordo com o cronograma 

constante no contrato a ser assinado em caso de adjudicação e parte integrante do Edital 

conforme instruções da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura), cuja data final de 

cada período de adimplemento deverá ser consignada com as parcelas. 

 

13.2 –Os valores a serem pagos deverão ser apurados nas medições a serem 

procedidas pela contratada e aprovadas pela fiscalização. 
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13.3 –As medições procedidas pela Contratada serão conferidas pala Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatando a regularidade das mesmas, 

providenciará o prosseguimento do processo de pagamento respectivo. 

 

14.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1 – Além das obrigações já definidas neste Projeto Básico, o Edital e o Contrato de 

Licitação deverão impor a empresa que vier a ser contratada, as seguintes outras obrigações 

de caráter geral: 

14.1.1 – Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal, 

bem como carga e descarga, de todos os equipamentos e materiais e a serem fornecidos e 

utilizados na instalação; 

14.1.2 –Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos 

necessários à execução das obras previstas; 

14.1.3 –Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais 

e equipamentos utilizados em sua execução, incluindo a limpeza das áreas adjacentes; 

14.1.4 –Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os 

seus empregados e os de suas possíveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, óculos e outros 

adequados à prevenção de acidentes, previstos em leis e regulamentos concernentes à 

segurança, higiene e medicina do trabalho; a fiscalização do contratante poderá determinar a 

paralisação das instalações enquanto os empregados não portarem tais equipamentos, 

correndo os respectivos ônus por conta da contratada e mantendo-se inalterados os prazos 

de execução das obras; 

14.1.5 –Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis, 

técnicos, empregados, prepostos ou subordinados; 

14.1.6 – Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando 

o seu uso, bem como a identidade funcional, o que também exigirá dos empregados das 

possíveis subcontratadas; 

14.1.7 – Responder exclusiva e integralmente, perante o contratante, pelos 

fornecimentos e instalações contratadas, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros; 

14.1.8 – Utilizar na execução das obras profissionais idôneos e habilitados, de acordo 

com o gabarito técnico indispensável. 

14.1.9 – Atender aos pedidos fundamentados do contratante para substituir ou afastar 

quaisquer empregados; 

14.1.10 –Programar e propor métodos de trabalho e de utilização dos equipamentos a 

serem empregados na execução das obras, submetendo-os à apreciação da Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atendendo, imediatamente, à notificação 
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escrita desta para alterá-los, seja com o fim de ajustá-los às necessidades do serviço ou de 

suplementar mão-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem prejuízo das 

penalidades que couberem pelo não atendimento; 

14.1.11 –Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de 

monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas; 

14.1.12 –Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos 

de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou 

comissões que forem devidas; 

14.1.13 –Acatar as determinações do contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de 

imediato, as obras executadas com vícios, defeitos ou incorreções; 

14.1.14 –Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não 

estiverem de acordo com as especificações; 

14.1.15 –Transportar, para local apropriado, aprovado pelo contratante, os materiais de 

“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das instalações; 

 

15.0 – DA GARANTIA DO CONTRATO 

 

15.1 A garantia do contrato será prestada antes de sua lavratura ou no máximo até o 

quinto dia útil posterior a assinatura do respectivo termo, conforme o caso, mediante Guia de 

Recolhimento, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e 

será restituída, após o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da 

Contratada, obedecidas às normas aplicáveis a espécie. 

 

15.2 Será exigida da licitante adjudicatária, nos termos do disposto no art. 56 da Lei 

Federal 8.666/93, a prestação de uma das seguintes modalidades de garantia de execução 

contratual: 

- fiança bancária; 

- seguro-garantia; 

- caução em dinheiro ou título da dívida pública. 

 

15.3 No caso de título da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda. 
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15.4 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa 

e fiel execução do contrato, e o pagamento de eventuais multas. 

 

 

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2021. 

 

Jorge Willian Pereira Cabral 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

Matrícula: 40774 
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1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA FNDE 

 

O Programa PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da 
Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz 
parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a 
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na 
implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na 
melhoria da qualidade da educação. 

O programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter 
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede 
pública. 

 

 

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a 
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 
bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 
integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetonico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos,portarias, 
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais,estaduais e 
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST  

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ARQUITETURA 
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2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O Projeto Padrão Tipo B desenvolvido para o Programa Proinfância, tem capacidade de 
atendimento de até 224 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), e 112 crianças em 
período integral. As escolas de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária 
de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma: 

Creche - para crianças de 0 até 4 anos de idade, onde: 

 Creche I – 0 até 18 meses 

 Creche II – 18 meses até 3 anos 

 Creche III – 3 anos até 4 anos 

Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses 

O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da 
criança, tanto no aspecto físico, psicológico, como no intelectual e social. Foram levadas em 
consideração as grandes diversidades que temos no país, fundamentalmente em aspectos 
ambientais, geográficos e climáticos, em relação às densidades demográficas, os recursos 
socioeconômicos e os contextos culturais de cada região, de modo a propiciar ambientes 
com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos 
(volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e 
sociais. 

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo B em terreno retangular 
com medidas de 40m de largura por 70m de profundidade e declividade máxima de 3%. 
Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto Padrão 
apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, opção de instalações elétricas 
em 110V e 220V, alternativas de fundações, implantação de sistema de esgoto quando não 
houver o sistema de rede pública disponível e alternativas de elementos construtivos 
visando o conforto térmico. 

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso as crianças na faixa etária 
definida, o projeto adotou os seguintes critérios: 

 Facilidade de acesso entre os blocos; 

 Segurança física que restringem o acesso das crianças desacompanhadas em áreas 
como cozinha, lavanderia, castelo d’água, central de gás, luz e telefonia; 

 Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com piso contínuo, sem 
degraus, desniveis ou juntas, com garantia de acessibilidade em consonância com a ABNT 
NBR 9050; 

 Setorização por faxa etária para a promoção de atiidades especificas de acordo com 
as necessidades pedagógicas, com a adoção de salas de atividades para cada faixa etaria; 

 Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: 
pátios, solários e áreas externas; 

 Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de vidros 
nas partes inferiores das portas, esquadrias a partir de 50cm do piso e paredes vazadas 
entre os solários; 

 Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de 
instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral. 
 

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na 
edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 
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2.2. PARÃMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá 
privilegiar a edificação das melhores condições: 

 

 Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, 
existência de vegetação, manaciais de água e etc.   

 Localização do terreno: privilegiar localização próxima a demanda existente, com 
vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfico 
ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o 
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, 
olfativo/qualidade do ar);  

 Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à 
insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação 
natural; 

 Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em 
função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de 
vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas 
relativos ao conforto dos usuários;  

 Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção 
do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as 
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e 
sondagem de solo; 

 Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente 
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a 
edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influencia no 
escoamento das águas superficiais; 

 Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com 
relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste 
caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas 
sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos 
mananciais.  

 Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto 
aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da Creche quanto à 
minimização da carga térmica e conseqüente redução do consumo de energia elétrica. 
Havendo necessidade, em função da melhor orientação, o edifício deverá ser locado no 
terreno de forma espelhada em relação ao eixo central da edificação. Além disso, a área 
exposta à maior insolação deve ser compatível com a posição de solários, e com a entrada 
do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento das crianças. A correta 
orientação deve levar em conideraçao o direcionamento dos ventos favoráveis, brisas 
refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verão e inverno característica de 
cada Município. 
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2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetonico foram condicionantes 
alguns parâmetros, a seguir relacionandos: 

 Programa arquitetônico – elaborado com base no numero de usuários e nas 
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da 
experiência educacional adequada a faixa etária em questão; 

 Distribuição dos blocos – a distribuição do programa se dá por uma setorização 
clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A 
setorização prevê tanto espaços para atividades particulares, restritas a faixa etária e ao 
grupo e a interação da criança em atividades coletivas. A distribuição dos bloso prevê 
também a interaçãocom o ambiente natural;  

 Volumetria dos blocos – Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia 
de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto e do 
programa Proinfancia; 

 Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram 
pensados sob o ponto de vista do usuário infantil. Os conjuntos funcionais do edifício da 
creche são compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades 
são amplas, permitindo diversos arranjos internos em função da atividade realizada, e 
permitindo sempre que as crianças estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a 
autonomia das crianças está relacionada à adaptação dos equipamentos as suas 
proporções e alcance; 

 Layout – O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da 
creche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a 
faixa etária especifica e ao bom funcionamento da creche; 

 Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado em duas 
águas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Esta tipologia 
é caracterizante do Programa Proinfancia; 

 Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de 
iluminação e ventilação natural em ambientes escolares; 

 Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do 
partido arquitetônico da creche, como pórticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a 
identificação da creche Tipo B e sua associação ao Programa Proinfancia;   

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposição a agentes e intempéries; 

 Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que 
privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários;  

 Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi 
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmo em varias 
regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade 
construtiva e facilidade de manutenção. 
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2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS  E  DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

As escolas de ensino infantil do Tipo B são térreas e possuem 5 blocos distintos de 
acordo com a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de serviços, 
bloco multiuso e 2 blocos pedagógicos. Os 05 blocos juntamente com o pátio coberto são 
interligados por circulação coberta. Na área externa estão o playground, o castelo d’água e 
a área de estacionamento. 

Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes: 

Bloco Administrativo (entrada principal da escola): 

 Hall; 

 Recepção; 

 Secretaria; 

 Circulação interna; 

 Diretoria; 

 Sala de professores; 

 Almoxarifado; 

 Sanitários adultos: masculino e feminino. 
Bloco de Serviços: 

 Circulação interna; 

 Rouparia: 

 Balcão de entrega de roupas limpas. 

 Lavanderia: 

 Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas; 

 Bancada para passar roupas com prateleiras; 

 Tanques e máquinas de lavar. 

 Copa Funcionários: 

 Deposito de Material de Limpeza (D.M.L); 

 Vestiário masculino; 

 Vestiário feminino; 

 Despensa; 

 Cozinha: 

 Bancada de preparo de carnes; 

 Bancada de preparo de legumes e verduras; 

 Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas; 

 Bancada de lavagem de louças sujas; 

 Área de Cocção; 

 Balcão de passagem de alimentos prontos; 

 Balcão de recepção de louças sujas; 

 Buffet; 

 Lactário: 

 Área de higienização pessoal; 

 Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios; 

 Bancada de entrega de alimentos prontos. 

 Área de Serviço externa: 

 Secagem de roupas (varal); 

 Central GLP; 

 Depósito de lixo orgânico e reciclável; 

 Área de recepção e pré-lavagem de hortaliças. 
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Blocos Pedagógicos: 

Bloco Creche I e II – crianças de 0  a 3 anos: 

 Fraldário (Creche I); 

 Sanitário (Creche II); 

 Atividades; 

 Repouso; 

 Alimentação (Creche I); 

 Solário. 
Bloco Creche III e pré-escola – crianças de 3 a 5 anos e 11 meses: 

 Atividades; 

 Repouso (Creche III); 

 Solário. 
Bloco Multiuso: 

 Sala multiuso; 

 02 sanitários infantis, feminino e masculino; 

 02 sanitários para adultos e portadores de necessidades especiais, feminino e 
masculino; 

 Sala de apoio à informática (S.I.); 

 Sala de Energia Elétrica (S.E.E); 

 Sala de Telefonia (S.T.). 
Pátio Coberto: 

Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias, onde se localiza 
o refeitório, próximo ao buffet. 

Playground: 

Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis. 

Castelo d’água: 

Elemento cilíndrico metálico, característico do Projeto Padrão, que abriga os reservatórios 
de água. 

 

 

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA 

As diversidades climáticas no território nacional são inúmeras. As particularidades 
regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico 
atendidas.  

É, pois, de fundamental importância que o edifício proporcione a seus ocupantes um 
nível desejável de conforto ambiental, o que tem inicio com a realização de um projeto de 
impantação adequado que privilegie a adequação da edificação aos parâmetros ambientais, 
bem como definido no item 2.2. 

A existência de um projeto padrão, contudo, dificulta em partes a adaptação climática 
a regiões especificas. Para a resolução de tal problema, foram criados durante a execução 
do projeto arquitetônico, alguns elementos construtivos acessórios e opcionais de controle 
de ventilação, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade 
climática da região onde se construirá cada unidade de creche: 

 Fechamentos dos Pátios: No pátio coberto e no refeitório, foram definidas 
esquadrias que podem ser usadas nas regiões de clima frio. São compostas de 
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janelas de vidro laminado ou temperado, as quais possuem folhas que podem 
correr por frisos localizados no piso e teto, permitindo que esses ambientes fiquem 
parcialmente ou totalmente fechados. 

 Utilização de forros: Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso 
acartonado (rebaixo de 30cm) afim de reduzir o pé-direito interno para 2,70m, 
melhorando assim, o conforto térmico nestes ambientes. 

 Alternativas de acabamento: Nas regiões frias, é aconselhável a cobertura do 
piso das salas de aula com manta sintética, a fim de fazer um melhor controle 
térmico. 

2.5.1. Referências com os Desenhos 
- Referências: B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias 
 

2.6. ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na 
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

 Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido; 

 Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual; 

 Sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade 
especiais; 

 Sanitário para crianças portadoras de necessidades especiais.  

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifíca para estes 
usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento 
de cada ambiente. 

2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil - MEC, 
2006; 

- Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil, encarte 1 
- MEC, 2006; 

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

- Portaria GM/MS Nº 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de 
creches 
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO 
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3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  

 

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade 
na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um 
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão tem aplicação direta no 
sistema construtivo adotado: 

 Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território 
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; 

 Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;  

 Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em 
consonância com a ABNT NBR 9050; 

 Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

 Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à 
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC; 

 O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 
reservas regionais  com enfoque na sustentabilidade. 

 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra 
em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

 Estrutura de concreto armado; 

 Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme 
NBR 7171) e alvenaria de elemento vazado; 

 Laje pré-moldada; 

 Telhas de barro (modelo colonial). 

 

3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇOES 

 

Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e 

adequações ao projeto podem ser facilmente executadas.  

 

 Acréscimos: 

A edificação foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos 

usuários previstos (cerca de 120 alunos por turno). Eventuais ampliações devem ter sua 

necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliaçãos devem obedecer ao código de 

obras local, bem como as normas de referencia citadas neste memorial descritivo.  

Ampliações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de 

obras vigente, poderão ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito 

acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto ampliações verticais não 

foram previstas.  

 

 

 Demolições: 
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As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical, 

devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de 

vedações, deve levar em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e 

compromentimento da estrutura.  

 

 Substituições: 

Os componentes da edificação, conforme descitos no item 4.Elementos 

Cosntrutivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regiões do pais. A 

substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto 

existente, para confirmação de dados relativos aos componentes.  

 

 

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO 

 

Sistema Vida Util mínima (anos) 

Estrutura ≥ 50  

Pisos Internos ≥ 13 

Vedação vertical externa ≥ 40 

Vedação vertical externa ≥ 20 

Cobertura ≥ 20 

Hidrossanitário ≥ 20 

 

 

3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP -  
Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
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4.1. SISTEMA ESTRUTURAL 

 

4.1.1. Considerações Gerais 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural 

adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. 

Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e 

especificações deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas.  

 

Quanto a resistência do concreto adotada: 

 

Estrutura FCK (MPa) 

Vigas 25 MPa 

Pilares 25 MPa 

Lajes 25 MPa 

Sapatas 25 MPa 

 

4.1.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes 

 

4.1.2.1. Fundações 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das 
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão 
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes 
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em  previsões 
de cargas e dimensionamento e o Municipio, ou ente federado requerente, deve utilizando-
se ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto 
executivo de fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. 
O projeto executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento 
fornecidas no projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo elaborado deverá 
ser homologado pela Coordenação de Infra-Estrutura do FNDE – CGEST.  

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na 
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de 
execução. 

4.1.2.1.1. Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas 

  Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, 
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle 
de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação. 

 As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação 
fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá 
ser determinada  através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada. 
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4.1.2.1.2. Fundações profundas  

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de 
profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca, Elementos 
esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com 
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de 
resistência lateral e resistência de ponta. 

No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para 
uma carga adimissível de 0,2 MPa (2 kg/cm2

).   

 
4.1.2.2. Vigas 

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.  

 

4.1.2.3. Pilares 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 

12x30cm.  

4.1.2.4. Lajes 

É utilizada laje maciça de altura média aproximada de 10 cm.  

 

4.1.3. Sequência de execução 

 

4.1.3.1. Fundações 

 
4.1.3.1.1. Movimento de Terra: 

  Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, 
devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada 
edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas 
entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os 
aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.  

4.1.3.1.2. Lançamento do Concreto: 

  Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de 
fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos 
ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de 
água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua 
concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma 
camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de 
concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão 
concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral. 
 

4.1.3.2. Vigas 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 
seguintes precauções:  na execução das formas estas deverão estar limpas para a 
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. 
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem 
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 
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concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura 
deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

4.1.3.3. Pilares 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as 
formas deverão ser molhadas até a saturação. . A concretagem deverá ser executada 
conforme os preceitos da norma pertienente. A cura deverá ser executada para se evitar a 
fissuração da peça estrutural.  

 

4.1.3.4. Lajes 

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de 
primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas 
deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura 
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A 
desforma deverá seguir os procedimentos ndicados em norma. 

 

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas 

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-

deprova;   

- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 
compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

 

4.2. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO 

  

4.2.1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

 
4.2.1.1. Caracterização  e Dimensões do Material: 

Tijolos cerâmicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos, 

leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;  

- Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;  

 
4.2.1.2. Seqüência de execução: 
Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos 

em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser 
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e 
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura 

 
4.2.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos 
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O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito 
com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma 
semana após a execução da alvenaria. 

 
 

4.2.1.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
Todas as paredes internas e externas 
 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade 
B-ARQ-CRT-GER0-05a08_R03 - Cortes 
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas 
 

4.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da 
resistência à compressão; 

ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria –  Forma e dimensões –  

Padronização; 

ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e 

blocos cerâmicos –  Procedimento; 

ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para 
alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos; 

ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para 
alvenaria estrutural e de vedação - Métodos de ensaio; 

 
4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogós 

 

4.2.2.1. Caracterização e Dimensões do Material:  

Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de 

primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em 

pintura acrílica segundo cor indicada no quadro de cores. Compoem o pano de cobogós 

base, pilaretes e testeira superior em concreto aparente, todos com h=10 cm. 

- Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm; 

 
4.2.2.2. Seqüência de execução: 
Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo 

plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura 
 

4.2.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
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Para bom acabamento deve-se executar moldura em concreto, ao redor de cada 
conjunto dos elementos, com espessura = 10 cm, conforme projeto arquitetônico. Iniciar pelo 
piso, assentar os elementos vazados, realizar os fechamento laterais e superior. 

 
4.2.2.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

 Fechamento da área de serviço h =220 cm  - cor vermelha 

 Muretas divisórias dos solários h = 100 cm ou 180 cm – cor amarela 
 

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes 
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas 

 
4.2.2.5. Normas Técnicas relacionadas: 
_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - 

Requisitos; 
 

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto 

4.2.3.1. Caracteristicas e Dimensões do Material 
As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e 

comprimento variável, embutidas na alvenaria.  

4.2.3.2. Seqüência de execução: 
Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento 

de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela 
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

 
4.2.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Em todas as equadrias do projeto 
 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade 
B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias – Detalhamento  
 

4.2.4. Divisórias leves em painéis  

4.2.4.1. Caracteristicas e Dimensões do Material 
Divisorias em painéis compostos por:  

Revestimento externo e interno: (Chapas Eucaplac UV): chapa dura de fibras de 

eucalipto prensadas com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta; 
Miolo: tipo MSO ("honey comb")  ou MMI (Miolo Maciço Isolante), isolante 

acústico, que retarda o alastramento superficial de chama.  Estrutura: em alumínio 
anodizado;  

- Cor da chapa de revestimento externo e interno: ovo ou areia perola, cujos 
componentes são: Porta de abrir em laminado melamínico cor ovo; Perfis de alumínio 
pintura branca;  Base em perfil “u” em alumínio pintura branca; Vidro conforme indicação de 
projeto;  

- Painel:  35 mm(profundidade) x 1.202 mm(largura) x 2.110 mm(altura). 
- Porta: 35 mm(profundidade) x 820 mm(largura) x 2.110 mm(altura). 

As dimensões totais e modulação na instalação devem seguir o projeto arquitetônico;  
 
- Modelo de Referencia: Divilux 35 
 

4.2.4.2. Seqüência de execução: 
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Para a instalação dos painéis, deverão ser fixadas as guias, de parede, inferior e 
superior, através de aparafusamento na alvenaria acabada. Os painéis e montantes deverão 
ser encaixados em sequencia, bem como os vidros e portas do sistema. O manual de 
instalação detalhado do fabricante devera ser consultado.  

 
4.2.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Na divisão do ambiente repouso, nas creches I e II.  
 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade 
B-ARQ-AMP-BLC3-28a31_R03 – Ampliação Bloco Pedagogico I 
 
 

4.3. ESTRUTURAS DE COBERTURAS  

 

4.3.1. Treliças Metálicas 

4.3.1.1. Caracteristicas e Dimensões do Material 
Estrutura de cobertura do Pátio Coberto, conforme especificação em projeto.  

 
4.3.1.2. Aplicação no projeto e Referência com os desenhos 

Estrutura de cobertura do Pátio Coberto, conforme especificação em projeto.  

 

- Referências: B-ARQ-COB-GER0-13_R03 - Cobertura 
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes 
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes 

  

4.3.2. Madeiramento do Telhado 

4.3.2.1. Caracteristicas e Dimensões do Material 

  Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme 
Classificação de Uso, construção pesada interna.  

Nome da peça Dimensões da Seção Transversal em cm 

Pontaletes ou Colunas 15x15 

Terças  6x20 

Caibros 5x6 

Ripas 1,5x5 

Frechal 6x20 

 

4.3.2.2. Referência com os desenhos do projeto executivo 

Estrutura de cobertura dos blocos administrativo, pedagógicos, de serviços, e 

multiuso, conforme especificação em projeto.  

- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura 
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes 
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes 

 

4.3.2.3. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira; 
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada; 



  
Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST  

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br 

22 

  
 

4.4. COBERTURAS  

 

4.4.1. Telhas Cerâmicas 

 

4.4.1.1. Caracterização e Dimensoes do Material: 
Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa canal de primeira 

qualidade sobre ripões de madeira fixados em estrutura de concreto.  
- Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 15cm 

 
4.4.1.2. Seqüência de execução: 
Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de 

cobre ou arame de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em 
madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.  

 
4.4.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas 

na sequencia de execução. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em 
alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos 
planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, 
conforme especificação.  

 
4.4.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 
- Telhados de toda a creche,  
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura 
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes 
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes 
 

4.4.1.5. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo 

francesa –  Procedimento; 

ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas 

de fibrocimento –  Dimensões e tipos –  Padronização; 

 

4.4.2. Telhas de Vidro 

 

4.4.2.1. Caracterização e Dimensoes do Material: 
Telhas de vidro do tipo Colonial, capa e canal aplicadas sobre ripas de madeira  
 
- Dimensões: 50cmx15cmx12cm 
 

4.4.2.2. Seqüência de execução: 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação 
mínima determinada para cada tipo de telha.As primeiras fiadas devem ser amarradas às 
ripas com arame de cobre. As fiadas verticais e as linhas de transição capa-canal devem ser 
retas, ortogonais à linha de beirais e com espaçamentos uniformes. 
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4.4.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas 

na sequencia de execução. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de 
laje deverão receber calhas coletoras, conforme especificação.  

 
4.4.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 
- Em trechos especificados do telhado de Pátio Coberto.  
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura 
 
4.4.2.5. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo 

francesa –  Procedimento; 

ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas 

de fibrocimento –  Dimensões e tipos –  Padronização; 

 

4.4.3. Rufos Metálicos 

 

4.4.3.1. Caracterização e Dimensoes do Material: 
Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume.  
- Aba: 10 mm; Altura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforme corte 

esquemático abaixo:  

 
- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte; Modelo: Rufo externo corte 25 x 3m 

 
 

4.4.3.2. Seqüência de execução: 
Fixar as chapas de aço nas telhas e platibandas.  
 
4.4.3.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, 

até o encontro com a pingadeira de concreto, conforme especificação e detalhamento de 
projeto 

4.4.3.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
- Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em 

alvenaria vertical;  
 
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura 
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes 
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes 
 
 

4.4.4. Pingadeiras em Concreto 

 

4.4.4.1. Caracterização do Material: 
Pingadeira pré moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior 

para  proteger as superfícies verticais da platibanda da água da chuva. 
- Dimensões: Comprimento 100cm Largura 30cm x Altura 5cm. 
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4.4.4.2. Seqüência de execução: 
Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se 

assentar as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial 
adequada. A união entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a 
penetração de águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com 
especificação indicada pelo modelo referência. 

 
4.4.4.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilização das 

calhas. A manta de impermeabilização cobre toda a superfície da calha, até o encontro com 
a pingadeira.   

 
4.4.4.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
- Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria 

vertical;  
 
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura 
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes 
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes 

 
 

4.5. ESQUADRIAS 

  

4.5.1. Janelas de Aluminio  

4.5.1.1. Caracteristicas e Dimensões do Material 

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm 
e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificação, observar a tabela de 
esquadrias anexo 5.4. 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 

- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura 

 
4.5.1.2. Seqüência de execução 
A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla 

liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 

preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 

alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a 

execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve 

haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

 
4.5.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, 

embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às 
laterais da janelas / portas. 

4.5.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
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4.5.1.5. Normas Técnicas relacionadas: 
_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: 

Terminologia; 
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos 

e classificação; 
_ Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 

Obras de Ediifcacoes Públicas (2ª edição): TCU, SECOB, 2009. 
 

4.5.2. Portas de Madeira  

 

4.5.2.1. Caracteristicas e Dimensões do Material: 
 

Madeira 
Deverá ser utilizada madeira de lei,, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

 
Ferragens 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e 

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem 
suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para 
obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas 
poderão utilizar cilindros comuns. 

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados 
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta. 

 
4.5.2.2. Seqüência de execução: 
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados 

e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até 
possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 
4.5.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmalte 

cor PLATINA, e com laminado melaminico cor BRANCO, conforme projeto e anexos 5.2. 
Tabela de Referencia de Cores e Acabamento e 5.4. Tabela de Esquadrias; 

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO; 
- Conjuntos de fechadura e maçaneta; 
- Dobradiças (3 ou 2* para cada folha de porta – *portas de Box banheiros); 
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade). 
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta). 
 

 
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15e16_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
 
4.5.2.4. Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada; 
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia 

esimmbologia; 
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_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos. 
 
 

4.5.3. Portas de Vidro  

4.5.3.1. Caracteristicas e Dimensões do Material: 
Portas em vidro temperado de espessura 10mm, duas folhas, 1,60 x 2,10, de abrir 

conforme projeto e especificação.  
- Dimensoes: 1,60 x 2,10 x 10mm espessura 
 
4.5.3.2. Seqüência de execução: 

Sistema de fixação no piso e no teto, através de ferragens para portas pivotantes, 
para montagem de portas duplas.  

 
4.5.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias – Detalhamento 

 

4.5.4. Fechamentos de Vidro do Pátio 

4.5.4.1. Caracteristicas e Dimensões do Material: 
Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.  

 
Alternativa para fechamento em Regioes Frias- Esquadria de alumínio para 

fechamento do pátio coberto e refeitório, conforme detalhamento de projeto. Deverá ser 
fixada no piso, e sua altura corresponde ao pé-direito acabado do ambiente – do piso ao teto 
ou ao fundo da viga do pórtico.  

- Vidros temperados com 10mm de espessura. 
 

4.5.4.2. Seqüência de execução: 
Sistema de fixação para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas 

ferragens recomendadas pelo fabricante.  
 

4.5.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas 
B-ARQ-PCD-RFR0-18_R03 – Complemento para regiões frias 
 

4.5.5. Telas de Proteção em Nylon 

  

4.5.5.1. Caracteristicas e Dimensões do Material: 
Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de 

insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza ou verde. O 
conjunto é composto de tela cor cinza ou azul, barra de alumínio para moldura , kit 
cantoneira e corda de borracha para vedação.    

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.  

 

4.5.5.2. Seqüência de execução: 
Instalar a modura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas 

em projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de 
borracha para vedação.  A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho 
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha .  
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4.5.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
Esquadrias especificas do bloco de serviços, conforme indicação em projeto.  
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas 

 

4.6. IMPERMEABILIZAÇÕES 

 

4.6.1. Manta Asfáltica 

 

4.6.1.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

- Manta asfáltica composta de asfalto físicamente modificado e polímeros 

(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos 

de poliéster previamente estabilizado.  

- Bobinas de 1,0 m (largura) x 10 m (comprimento) x 4mm (espessura); 
 
- Modelo de Referencia: Torodin 4mm  

  
4.6.1.2. Sequência de execução: 

Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta 
ao primer, conforme orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
se sobreposição de 10cm e a adesão deve ser feita com maçarico. Deve ser feito o 
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de 
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.  

Em caso de aplicação em muro de arrimo, a manta deverá ser aplicada sobre o 
muro de arrimo nas áreas de divisa onde haverá corte de terra. Deve-se tomar os cuidados 
para não danificar o material impermeabilizante quando se executar os serviços de reaterro 
e outros. 

 
4.6.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície da calha, subindo na 

vertical, no mínimo 30 cm de altura ou até o encontro com a pingadeira. Todos os cantos e 

arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5cm a 8cm. 

 

4.6.1.4. Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos: 

- Calhas na cobertura, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso. 

 
- Referências: B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 – Cortes 
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes 
B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Planta de Cobertura 

 

4.6.1.5. Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento 
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade 

(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização  
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização 
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4.7. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS  

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente 
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 
início do revestimento deve ser maior. 

 

4.7.1. Paredes externas – Pintura Acrílica 

 

4.7.1.1. Caracteristicas e Dimensões do Material 
As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas 

sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco. 
- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou 

equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3. 
 
4.7.1.2. Seqüência de execução: 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 
perfitamente secas, afim de evitar a formação de bolhas. 

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes 

da aplicação da massa corrida. 

 
4.7.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Fachada – acima do barrado cerâmico e até a linha inferior da laje – Cor Branco 

Gelo 
- Solários - Muros de Cobogos - cor amarelo ouro  
- Área de Serviços – Muros de cobogos e muro baixo – Cor vermelho 
- Pilares do pátio e passarela – acima da altura de 1,20 m – cor Branco Gelo 
- Volume do Castelo Dágua* (opção por anéis de concreto) – cor amarelo ouro 

 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes 
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas 
  
4.7.1.4. Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não 
industriais – Classificação; 

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

 

4.7.2. Paredes externas – Cerâmica 10cmx10cm 

 

4.7.2.1. Caracteristicas e Dimensões do Material 
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores amarelo, 

azul escuro e vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.2.3.  
 
- Modelo de Referência:  
Marca: Tecnogres: 
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1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;  
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;  
2 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;  
 
ou Marca: Eliane: 
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10 
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10 

 
- Comprimento 10cm x Largura 10cm. 

 
4.7.2.2. Seqüência de execução 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 

dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 

eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida. 

Serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, 
obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, 
realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante,  

 
4.7.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,50m do piso – Cor Azul Escuro 
- Fachada - platibandas e empenas laterais – desde a linha inferior da laje até o 

topo do elemento - cor azul escuro  
- Fachada – Moldura das Janelas – uma fiada ao redor de toda a janela – cor 

vermelho 
- Pilares do pátio e passarela – ate a altura de 1,10 m – cor azul escuro 
Uma fiada acima de 1,10m, até a altura de 1,20m – cor amarelo 
- Volume da exaustão – revestindo todas as faces verticais do volume – cor 

amarelo 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes 
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas 
  
4.7.2.4. Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de parades externas e fachadas com placas 
cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento; 

 

4.7.3. Paredes internas - áreas secas 

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, 
receberão revestimento cerâmico à altura de 1,20m, sendo o acabamento superior um friso 
horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serão fixados ganchos, 
quadros, pregos, etc.  

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre 
massa corrida PVA.  

 
4.7.3.1. Caracterização e Dimensões dos Materiais: 

 
Cerâmica (30x40cm): 
- Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, do piso à altura de 1,20m. 
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- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 
x 40 cm. 

- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 
modelo referência. 

- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 
 
Faixa de madeira (10cm): 
- Tábua de madeira com  espessura de 2cm, altura de 10cm, que será parafusada 

acima do revestimento cerâmico (do piso à altura de 1,20m). 
- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com 

disponibilidade de madeira da região). 
- Acabamento com verniz fosco. 
 
Pintura: 
- Acima da faixa de madeira (h=1,30m) as paredes deverão ser pintadas, com 

tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM – da faixa de madeira ao teto. 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Marfim, ou equivalente. 
 
4.7.3.2. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

 
- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administração, 

professores, almoxarifado, informática e mutiuso, copa funcionários, depósitos) 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes 

 

4.7.4. Paredes internas – áreas molhadas 

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma 
especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm 
nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificação 
de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com 
tinta epóxi a base de água, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme 
esquema de cores definida no projeto. 

4.7.4.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
 

Cerâmica (30x40cm): 
 

Revestimento em cerâmica cerâmica 30X40cm, branca.  
- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 
 
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 

x 40 cm. 
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 
 
Cerâmica (10x10cm): 
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas interna, nas cores azul escuro e 

vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.4.3.  
 
- Comprimento 10cm x Largura 10cm. 
 
- Modelo de Referência:  



  
Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST  

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br 

31 

Marca: Tecnogres: 
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;  
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;  
 
ou Marca: Eliane: 
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10 
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10 

 
Pintura: 
- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão 

revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado 
fino, cor: BRANCO GELO.  

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água), 
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente. 

 
4.7.4.2. Seqüência de execução: 
As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 

internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias 
quando da finalização dos ambientes. 

 
4.7.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 
 - Bloco de Serviços - Ceramica branca 30x40 de piso a teto 
- Bloco Administrativo – Sanitários – Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) 
fiada cerâmica 10x10 acima de 1,80m – Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho 
(feminino) – pintura acima de 1,90m.  
- Bloco Pedagógico 01 – Sanitários Infantis mistos Creche 02 - Ceramica branca 
30x40 até 1,80m - uma (01) fiada acima de 1,80m – cor vermelho - pintura acima 
de 1,90m. 
- Bloco Multiuso – Sanitários Infantis – Ceramica branca 30x40 até 1,50m - uma 
fiada acima de 1,80m– Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - 
pintura acima de 1,90m. 
- Bloco Multiuso – Sanitários PNE – Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma 
fiada acima de 1,80m – Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - 
pintura acima de 1,90m. 
 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes 
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 – Fachadas 
 

 
4.7.5. Pórticos 

4.7.5.1. Características e Dimensões do Material: 
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores amarelo, 

azul escuro e vermelho, encimado por pingadeira de concreto, conforme aplicações 
descritas no item. 4.7.5.3.  

 
- Modelo de Referência:  
Marca: Tecnogres: 
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;  
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;  
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2 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;  
Revestimento em cerâmica até 10x10,  
- Comprimento 10cm x Largura 10cm  

ou Marca: Eliane: 
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10 
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10 

 
4.7.5.2. Seqüência de execução: 

Serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, 
obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas 

 
4.7.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Pórtico de Entrada - Cor Amarelo 
- Pórticos do Pátio Coberto - cor vermelho  
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes 
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 – Fachadas 

  
4.7.5.4. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento –  Terminologia; 

ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento –  Classificação; 

- ABNT NBR 13.818/1997: Placas Cerâmicas para Revestimento – Especificação 

e Métodos de Ensaio (descrição dos parâmetros dos ensaios). 

 

4.7.6. Piso Continuo em Granitina 

 

4.7.6.1. Caracterização e Dimesões do Material: 

- Piso contínuo em granitina com 17mm de altura (juntas plásticas niveladas), cor 

cinza claro;  

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 17mm (altura) 
 

4.7.6.2. Seqüência de execução: 
Revestimento monolítico, proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois 

não necessita de rejunte. Possui ótima resistência aos esforços leves e médios, garantindo 
maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético. 

Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento 
e areia), de espessura mínima de 2 cm;  

Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (úmido sobre úmido) ou ainda 
sobre um concreto curado (úmido sobre seco). No sistema úmido sobre seco, recomenda-se 
utilizar processos mecânicos (fresagem) e químicos (adesivos) para garantir uma perfeita 
ponte de aderência. 

O polimento é dado com passagem de politrizes planetárias dotadas de pedras de 
esmeril que proporcionaram um acabamento superficial liso.  

     
4.7.6.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
- Deverá ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso  

 
4.7.6.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagógicos; Pátio 

Coberto, Refeitório, Calçadas Internas;   
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- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso 
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
 

 
4.7.7. Piso Vinilico em manta - *alternativa para regiões frias 

 

4.7.7.1. Caracterização e Dimesões do Material: 

- Piso vinílico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a 

redução da proliferação de bactérias.  

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura) 
 

- Modelo de Referência: Marca: Fademac; Coleção: Absolute; Linha: Totalsafe; 

Cor: Areia ou Quartzo; Disponível em mantas de 2x20m com 2mm de espessura. 

 
4.7.7.2. Seqüência de execução: 
- As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco 

e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de 
vazamentos hidráulicos; limpo,firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas; 
o contrapiso deve também estar liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que 
não possam ser corrigidos com a massa de preparação; 

O contrapiso deve receber massa de preparação para correção da aspereza da 
superficie – conforme descrição no caderno de encargos – e a camada de massa após 
secagem, deve ser lixada e o pó aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo acrílico 
adequado, indicado pelo fabricante do piso.   

 
4.7.7.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
- A conexão entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita 

utilizando-se a peça: Arremate de rodapé, especificada pelo fabricante do piso 
 
Modelo de Referência: Marca: Fademac; Cor: 913 ou 995; Disponível em 

embalagens de 50m: 2x25m  

 
4.7.7.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagógicos,  
 
- Referências: B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias 
 

4.7.7.5. Normas Técnicas relacionadas: 
_ ABNT NBR 7374, Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e 

paredes - Requisitos e métodos de ensaio; 
_ ABNT NBR 7375, Placa vinílica para revestimento de piso e parede - Verificação 

da estabilidade da cor sob ação da luz do dia; 

ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de 
linóleo - Parte 1: Classificação e requisitos; 

ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linóleo - 
Parte 2: Procedimento para aplicação e manutenção; 

ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou 

placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC - Parte 1: Requisitos, 
características e classes; 
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4.7.8. Piso em Cerâmica 40x40 cm 

 

4.7.8.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 

- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura) 

- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: 

Branco.(410mm x 410mm) 

  Marca: Incefra Tecnica Alta Performance – ref. PS30910 (415mm x415 mm) 
 

4.7.8.2. Seqüência de execução: 
O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada 

com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores 
plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento 
epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.  

 
4.7.8.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica,  

 
4.7.8.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
- Bloco Administrativo: Sanitários Masculino e Feminino;  
- Bloco de Serviços: Cozinha, Lactário, Vestiários, Armazenagem, Copa, D.M.L, 

Lavanderia e Rouparia;   
- Sanitários Infantis: de Creche II e Bloco Multiuso;  
 
- Referências: B-ARQ-PGP- GER0-12_R03 - Paginação de Piso 

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
 

4.7.8.5. Normas Técnicas relacionadas: 
_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico – 

Procedimento; 
_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia; 
_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; 
_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e 

métodos de ensaios; 
 
 

4.7.9. Soleira em granito  

 

4.7.9.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

Trata-se de uma material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente 
à água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.  

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 17mm (altura) 
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 
 

4.7.9.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A 

espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser 
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polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível 
inferior. 

 
4.7.9.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre 

ambientes onde há mudanção da paginação de piso;  
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso 
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
 

4.7.9.4. Normas Técnicas relacionadas: 
_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos. 

 
4.7.10. Piso em Cimento desempenado  

 

4.7.10.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; 

com 3cm de espessura e acabamento camurçado;  

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)  
 

4.7.10.2. Seqüência de execução: 
- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, 

traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve 
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em 
direção às canaletas ou pontos de escoamente de água. A superfície final deve ser 
desempenada.  

 
4.7.10.3. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
- Solários, calçadas externas e acesso ao bloco administrativo;  
 
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso 
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 
 

4.7.10.4. Normas Técnicas relacionadas: 
_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos. 

 
 

4.7.11. Piso em Blocos Intertravados de Concreto  

 

4.7.11.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, 

travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem 

necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra. 

 

Opção 1:  

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;  

- Dimensões: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm 

- Modelo de Referência: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410  

ou; 

http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
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Opção 2:  

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm,  4,5 cm, e 17,1 cm.  

- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm. 

- Modelo de Referência: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604 

 
4.7.11.2. Seqüência de execução: 
- Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir 

infiltração das águas.  
 

4.7.11.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Estacionamento, carga e descarga, Pátio descoberto; 
 
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso 
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade 

 
4.7.11.4. Normas Técnicas relacionadas: 
_ ABNT  NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos 

de ensaios; 
_ ABNT NBR 9781:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação; 
_ ABNT NBR 9780:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Determinação 

da resistência à compressão. 
 
 

4.7.12. Piso em Areia filtrada ou grama sintetica  

 

4.7.12.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

 

Opção 1: areia 

A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A 
areia, areão ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as 
quedas por deslocação, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.  

Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser 
totalmente separado da área de segurança dos equipamentos. 

- Piso em areia filtrada; 

- Modelo de Referência: areia lavada grossa  

ou; 

 

Opção 2: grama sintética 

- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mil pontos por m2  é 
composta por 100% Polietileno. Trata-se de um material de fácil manutenção e limpeza, 
altamente indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecimento. 

- Grama sintética de 12mm ou 20mm; 

- Modelo de Referência: grama sintética 12mm Playgrama.  

 

4.7.12.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
A área do parquinho ou playground deverá ser demarcada com meio-fio de 

concreto pré-fabricado, que irá conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Município 
opte pela grama sintética, além o meio-fio também ser necessário, deve-se pavimentar uma 
base (concreto, cerâmica ou pedra) para instalação das placas. 

 

http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
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4.7.12.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Parquinho ou Playground; 
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso 
 

4.7.12.4. Normas Técnicas relacionadas: 
_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para 

pisos absorventes de impacto. 
_ ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos têxteis de piso - Determinação da resistência 

à abrasão - Método de ensaio. 
 
 

4.7.13. Piso Tátil – Direcional e de Alerta  

 

4.7.13.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e pré 

moldado em concreto para áreas externas,  em cor contrastante com a do piso adjacente, 

por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou 

azul. Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas 

internas - inclusive molhadas e molháveis - e Externo (cimenticio).  

 

- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (áreas internas)  

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para 

aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação 

ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.  

- Dimensões: placas de dimensões 300x300 , espessura 7mm, 

- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul; 

 

- Piso Tatil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas) 

 Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para 

aplicação em áreas internas e externas.  

- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 20mm, 

- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cores: mostarda; 

 
4.7.13.2. Seqüência de execução:  

 
Áreas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve 

ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. 
Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola 
branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e 
água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros 
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Assentar o piso batendo com martelo 
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito 
nivelamento com o piso adjacente.  

Áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: 
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso 
adjacente (cimento desempenado). 

 
4.7.13.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
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Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente 
no próprio relevo. (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas); 

 
4.7.13.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall 

de entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos 
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;  

 
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso 

 
 

4.7.14. Tetos 

 

4.7.14.1. Características e Dimensões do Material: 
- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA. 

- Toda a escola possui teto em laje, com reboco liso.  
- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA. 

4.7.14.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Pintura em todas as lajes / forros de gesso, de toda a escola.  
- Referências: B-ARQ-FOR-GER0-13_R03 - Forro 

B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias 

 

4.7.14.3. Utilização de forro - *alternativa para regiões frias (ver item 2.5) 
- As salas de aula poderão receber forro de gesso acartonado, com rebaixo de 

30cm, para reduzir o pé-direito interno para 2,70m. 

- Este sistema é formado por estrutura de metalon fixada nas paredes laterais e 
amarrada na laje, sendo o fechamento com as próprias placas acartonadas (parafusadas na 
estrutura). 

 

4.7.15. Louças  

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das 
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e 
com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 

 
4.7.15.1. Caracterização do Material: 
Os modelos de referência estão indicados no anexo 5.3 (louças e metais). 

 
4.7.15.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 
- 08 lavatórios (Copa, Lactário, Fraldário e sanitários PNE); 
- 21 cubas de embutir ovais (Sanitários Adultos, Sanitários Infantis e lava-mãos); 
- 02 tanques (lavanderia); 

- 07 bacias com caixa acoplada (sanitários funcionários), incluir assento; 

- 02 bacias para PNE (Sanitários PNE adultos), incluir assento; 

- 12 bacias infantis (sanitários PNE infantil, Sanitários creche II, Sanitários infantis 
masculino e feminino), incluir assento. 

 

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade 
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo 
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B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação Bloco de Serviços                                

B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01                                    

B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02 

B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso 

 

4.7.16. Metais / Plásticos 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam 
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) 
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças 
aqui especificadas. 

 
4.7.16.1. Caracterização do Material: 
Os modelos de referência estão indicados na tabela 5.3 (louças e metais). 

 
4.7.16.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 
- 02 cubas de embutir de inox industiais grandes (triagem / lavagem e cozinha); 

- 13 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha, lactário, salas de aula e 

fraldário); 

- 04 banheiras de plastico PVC infantil em embutir (fraldário); 

- 29 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louça ovais e lavatórios 

(vestiários funcionários, lava-mãos, cozinha, higienização e sanitários); 

- 03 torneiras de parede (triagem / lavagem e lavanderia); 

- 10 torneiras de parede (áreas externas/ solários e jardim). 

- 13 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha, lactário, salas de 

aula e fraldário); 

- 15 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuveiros); 

- 04 duchas higiênicas (sanitários PNEs adultos / infantil); 
- 14 válvulas de descarga (sanitários infantis e PNEs); 

- 21 Papeleiras (vestiários funcionários e sanitários); 

- 08 barras de apoio (sanitários PNE adultos e infantil). 

- 15 chuveiros elétricos (vestiários funcionários e sanitários infantis); 

- 04 torneiras elétricas (fraldário); 

- 01 torneira elétrica (cozinha); 

- 19 mangueiras plásticas para torneiras e chuveiros elétricos (sanitários, 

vestiários e fraldário); 

- 21 dispenser para toalha de papel; 

- 25 dispenser para sabonete liquido. 

 

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade 
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo 

B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação Bloco de Serviços                                

B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01                                    

B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02 

B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso 
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4.7.17. Bancadas, divisórias e Prateleiras em granito 

 

4.7.17.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material: 

Granito cinza andorinha,acabamento Polido  

- Dimensões variáveis, conforme projeto. 
- Altura das Divisórias: Painéis de 1,80m nos sanitários adultos ou 1,50m nos 

sanitários infantis (vão com altura de 20cm do piso ao início do painel); 
- A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças). *Ver cada 

ambiente ampliado. 
- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e 

salas de aula deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
- Espessura do granito: 20mm. 

 
4.7.17.2. Seqüência de execução: 
A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas 

(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve 
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.  

- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das 
bancadas e fixação com mão francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras 
receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em 
projeto.  

 
4.7.17.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactário, Higienização, Salas de aula; 
- Sanitários: Creche II, Creche II, Multiuso, Administração e Serviços. 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade 
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo 

B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação Bloco de Serviços                                

B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01                                    

B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02 

B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso 

 
4.7.18. Elementos Metálicos  

 

4.7.18.1. Portões de Acesso Principal 
 

4.7.18.1.1. Caracterização e Dimensoes do Material  
 

Trata-se de portões formados com barras verticais de ferro, com perfis cilíndricos 
de aproximadamente 3cm de diâmetro (ou quadrados de 3xcm), soldados em barras 
horizontais (inferior e superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho (conforme 
projeto). 

De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m), 

haverá fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de 

alvenaria de 50cm de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente poderá 

utilizar-se do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu terreno, 

ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.  
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4.7.18.1.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- portão principal (entrada e saída): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas 

cada. As folhas deverão ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais. Largura do 

vão= 1,60m. 

- portão de serviço: 1 folha de correr. Largura do vão = 1,20m. 

- portão do estacionamento: 1 folha de correr. Largura do vão = 1,20m. 

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade 
B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 - Portão e Muros – Planta e Elevação 

 

4.7.18.2. Fechamento Metálico Fixo Principal 
 

4.7.18.2.1. Caracterização e Dimensoes do Material  
 

Trata-se de gradil fixo formados com barras verticais de ferro, com perfis 

cilíndricos de aproximadamente 3cm de diâmetro (ou quadrados de 3xcm), soldados em 

barras horizontais (inferior e superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho 

(conforme projeto). 

De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m), 

haverá fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de 

alvenaria de 50cm de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente poderá 

utilizar-se do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu terreno, 

ficando o custeio do excedente a cargo do requerente. 

 

4.7.18.2.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
 

- Limite frontal do terreno. 
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade 

B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 - Portão e Muros – Planta e Elevação 

 
4.7.18.3. Esquadrias em Aluminio 

Ver item 4.5. Observar 7.Anexos, tabela 7.4 (esquadrias). 

 

4.7.18.3.1. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos  

 

- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15a16_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
 

4.7.18.4. Ferragens para portas de madeira  
 

Ver item 4.5.2 (portas de madeira). Observar 7.Anexos, tabela 7.4 (esquadrias). 
 

4.7.18.4.1. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos  

 

- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15a16_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
 

4.7.18.5. Castelo D´Água  
 

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o 
Castelo D’Água com capacidade para 36 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura 
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metálica cilíndrica, confeccionada em aço carbono, sendo pintura externa em esmalte 
sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epóxi com certificado de potaniedade. 

O Município poderá optar pelo modelo de Castelo D’Água composto por anéis de 

concreto pré-fabricado, respeitando as dimensões fornecidas no projeto ( = 3,00m e H= 

11,0m).  

4.7.18.5.1. Aplicação no Porjeto e Referências com os Desenhos  

- Referências: B-ARQ-PLA-RES0-17_R03 - Detalhamento Castelo D’Água  
 
4.7.18.6. Portas e Gradis Metalicos (incluir ferragens) 

 
4.7.18.6.1. Caracteristicas e Dimensões do Material: 
 Gradil e Portão metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço 

galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata  
galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com 
espaçamento de 2”.  

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm;  
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada  - 3/4” e=3/16”;  
- Batedor em barra chata galvanizada  - 3/4” e=3/16”  
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”)  
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”);  
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com 

espaçamento de 2”.  
 

4.7.18.6.2. Seqüência de execução: 
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda 

elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais 
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, 
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, 
transpassada e amarrada no requadro do portão.  

 
4.7.18.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 
- Fechamento lateral do pátio coberto e fechamento da área de serviço, conforme 
indicado em projeto.  
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento 
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias – Detalhamento  
 

 

4.8. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS 

 

 O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, que poderá ser 

implantada nos terrenos padronizados (40 x 70 m). Caso o ente requerente dispuser de 

terreno com área superior ao padrão adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo 

deverá ser custeado pelo próprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva projeto 

próprio de paisagismo, sua execução ficará a cargo da mesmo, estando o FNDE isento de 

financiá-lo.  

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginação de piso externo exerce 

influência nos acessos à escola e consequentemente no projeto do muro / portões. 
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4.8.1. Forração de Grama  

 

4.8.1.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas 

densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e 

ornamental. A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona 

maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio  e plantio. 

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.  

- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais 
 

4.8.1.2. Seqüência de execução: 
Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se 

todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O 
solo deverá receber adubação. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da área de 
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a isntalação devera ser utilizada linha de nylon ou 
barbante como guia. proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. os tapetes 
quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de 
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com 
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser  irrigada por aproximadamente um mês. 

 
4.8.1.3. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
- Areas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto 
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso 
B-ARQ-IMP-GER0-12_R03 - Implantação 
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5. HIDRAULICA 
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5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão Tipo B foram 
consideradas as populações equivalentes aos números de usuários previstos para o 
estabelecimento (224 crianças e 35 funcionários). 

 

5.1.1. Sistema de Abastecimento 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi 
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue 
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por 
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos 
diários da edificação.   

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, 
abastecerá diretamente o reservatório inferior do castelo d’água (reservatório R1). Através 
do sistema de recalque previsto na casa de máquinas, a água é bombeada do reservatório 1 
para o reservatório 2, por meio dos comandos automáticos que acionam e desligam as 
bombas conforme variação dos níveis dos reservatórios. A água, a partir do reservatório 2, 
segue pela coluna de distribuição predial para os blocos da edificação, como consta nos 
desenhos do projeto. 

 

5.1.2. Ramal Predial 

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da 
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O 
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local 
de água e esgoto. 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para 
abastecer o reservatório inferior (R1) do castelo d’água. Deve haver livre acesso do pessoal 
do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo. 

 

5.1.3. Reservatório 

O castelo d’água em estrutura metálica tipo cilindro pré-fabricado, abrigará dois 
reservatórios, sendo um inferior (R1) e um superior (R2), com capacidade total de 36.000 
litros. O reservatório inferior é destinado ao recebimento da água da rede pública. O 
reservatório superior é destinado à reserva de água para consumo, proveniente do 
reservatório inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba. 

A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a 
instalação dos conjuntos motor-bomba. 

 

5.1.4. Normas Tecnicas relacionadas 

 ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 

 ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para 
sistemas prediais de água fria – Requisitos;  

 ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 
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 ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão 
hidrostática interna; 

 ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de 
distribuição de água – Tipos – Padronização; 

 ABNT NBR 10281, Torneira de pressão – Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa – 
Especificação; 

 ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitários de material plástico – Especificação; 

 ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede – 
Especificação; 

 ABNT NBR 13713, Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos 
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático – Requisitos e métodos 
de ensaio; 

 ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – 
Requisitos; 

 ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – 
Requisitos; 

 ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de 
ensaio; 

 ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: 
Requisitos e métodos de ensaios; 

 ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 
Procedimentos para instalação; 

 ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de 
ensaio; 

 ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: 
Registros de pressão; 

 ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias – 
Requisitos e métodos de ensaio;  

 Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho: 

 NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 
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 DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

 EB-368/72 - Torneiras; 

 NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

 

5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de 

cobertura e das calhas de piso. 

As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas 

pelo terreno conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais 

que as interligam com as caixas de inspeção. 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da 

cobertura dos blocos e pátio; 

- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as 

caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 

 Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e 

condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais; 

 Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das águas provenientes dos 

pátios e solários; 

 Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de águas superficiais. Trata-se de 

uma caixa em alvenaria de tijolos maciços e fundo em concreto com grelha de ferro fundido 

40x40cm; 

 Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, 

profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, 

removível; 

 Poço de visita (PV): para inspeção da rede, com dimensões de 110x110cm, 

profundidade conforme indicado em projeto, acesso com diâmetro de 60cm, com tampa de 

ferro fundido de 60cm tipo pesado, articulada; 

 Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de 

visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e águas superficiais 

provenientes das áreas gramadas. 

 

5.2.1. Normas Tecnicas Relacionadas 

 ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

 ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água 
pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos; 

 ABNT NBR 7231, Conexões de PVC – Verificação do comportamento ao calor; 

 ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos 
sanitários – Requisitos e métodos de ensaios; 

 ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento; 

 ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto. 
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5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 
conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora 
das projeções dos solários e pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial 
para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactário. Todos os tubos e 
conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de 
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de 
destinação de esgotos sanitários. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

 

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano 
à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala 
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a 
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e 
verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento 
mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de 
concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala 
recoberta com solo normal. 

 

5.3.2. Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As 
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais 
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de 
ventilação. 

5.3.3. Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do 
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente 
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução 
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos 
conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos 
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onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de 
10 metros de comprimento.  

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de 
260 pessoas – Tipo B,  e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e 
operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - 
Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 
construção e operação. 

5.3.4. Normas Tecnicas Relacionadas 

 ABNT NBR 5645, Tubo cerâmico para canalizações; 

 ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água 
pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos; 

 ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

 ABNT NBR 7362-1, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 1: 
Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; 

 ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: 
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça; 

 ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 3: 
Requisitos para tubos de PVC com dupla parede; 

 ABNT NBR 7362-4, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 4: 
Requisitos para tubos PVC com parede de núcleo celular; 

 ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 
sistemas de esgoto sanitário; 

 ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou 
armado para esgotos sanitários – Determinação da absorção de água; 

 ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de 
rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização; 

 ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

 ABNT NBR 8161, Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação – 
Formatos e dimensões – Padronização; 

 ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos 
sanitários – Requisitos e métodos de ensaios; 

 ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de 
esgoto sanitário – Especificação; 

 ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rígido coleto de esgoto sanitário – Verificação da 
estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa – Método de 
ensaio; 

 ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário – Verificação da 
estanqueidade de juntas elásticas submetidas ao vácuo parcial interno – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 9063, Anel de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rígido 
coletores de esgoto sanitário – Dimensões e dureza – Padronização; 

 ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubulação de PVC rígido 
para esgoto predial e ventilação – Dimensões e dureza – Padronização; 
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 ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – 
Procedimento; 

 ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulações de poli 
(cloreto de vinila) não plastificado (PVC-U) para transporte de água e de tubulações de poli 
(cloreto de vinila) não plastificado orientado (PVC-O) para transporte de água ou esgoto sob 
pressão positiva; 

 ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de 
esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização; 

 ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor 
predial e sistema condominial de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização; 

 ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 
água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 

 ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 

 ABNT NBR 14208, Sistemas enterrados para condução de esgotos – Tubos e 
conexões cerâmicas com junta elástica – Requisitos; 

 ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto 
de redes coletoras com tubos de PVC; 

 ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto; 

 ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuição e adução de água e 
transporte de esgotos sob pressão – Verificação da estanqueidade hidrostática em 
tubulações de polietileno; 

 ABNT NBR 15979, Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de 
esgotos sob pressão – Requisitos para reparo de tubulação de polietileno PE 80 e PE 100; 

 Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho: 

 NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário. 

 

5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL 

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 – 
Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e ABNT NBR 15.526 – Redes de Distribuição 
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais – Projeto e 
Execução. 

Os ambientes destinados ao projeto de instalação de gás são cozinha e lactário. Serão 
instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um de 6 
bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.  
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O sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em 
aço SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto. 

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, 
deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será 
direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto.  

 

5.4.1. Normas Tecnicas Relacionadas 

 ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de 
gás liquefeito de petróleo (GLP); 

 ABNT NBR 8614, Válvulas automáticas para recipientes transportáveis de aço para 
até 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP); 

 ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 
combustível; 

 ABNT NBR 12790, Cilindro de aço especificado, sem costura, para armazenagem e 
transporte de gases a alta pressão – Especificação; 

 ABNT NBR 13103, Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos; 

 ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF – 
Especificação; 

 ABNT NBR 13523, Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP; 

 ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de 
baixa pressão; 

 ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução; 

 ABNT NBR 15756, Cavalete de cobre para instalações residenciais de gases 
combustíveis – Requisitos e montagem; 

 ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis 
em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial – 
Procedimento; 

 EB-366 – Conexões de Cobre para Instalações de Água Quente e Gás Combustível. 

 

5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de 
ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. 
São exigidos os seguintes sistemas: 

 Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 
advertem os usuários da edificação.  

 Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores 
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.  

 Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W e 
2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 
indicados no projeto. 
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 SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, 
concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

 
5.5.1. Normas Tecnicas Relacionadas 

 NR 23 – Proteção Contra Incêndios; 

 NR 26 – Sinalização de Segurança; 

 ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

 ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (SiC) para 
sistemas de potência – Terminologia; 

 ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais – Determinação da 
resistência ao fogo; 

 ABNT NBR 7195, Cores para segurança; 

 ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios; 

 ABNT NBR 9442, Materiais de construção – Determinação do índice de propagação 
superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 10636, Parede divisórias sem função estrutural – Determinação da 
resistência ao fogo – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

 ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saídas de emergência; 

 ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

 ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico –  Parte 1: 
Princípios de projeto; 

 ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: 
Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 

 ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 3: 
Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 
incêndio; 

 ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação 
de incêndio – Procedimento; 

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 
edificações – Procedimento; 

 ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio; 

 ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 

 ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas; 

 Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 

 Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB); 

 NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 
Portaria n.º598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 – Seção 1). 
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Normas internacionais: 

 EN 13823, Reaction to fire tests for building products – Building products excluding 
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI); 

 ISO 1182, Buildings materials – non-combustibility test; 

 ISO 11925-2, Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to 
direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 – Standard test 
method for specific optical density of smoke generated by solid materials; 

 ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by 
solid materials. 
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6. ELÉTRICA 
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6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de 
queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 
alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.  

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, 
permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco 
possui um quadro de distribuição. Os alimentadores dos quadros de distribuição de todos os 
blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco multiuso (Tipo B) e bloco 
de serviços (Tipo C), que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado 
no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão 
máxima admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, 
definidas pelo layout apresentado.  

Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) e os circuitos de iluminação e 
tomadas do Castelo d’água terão origem no quadro de distribuição de iluminação e tomadas 
do bloco mais próximo a sua implantação. A iluminação externa do Castelo d’água foi 
projetada a fim de atender a uma iluminância mínima necessária à execução de serviços de 
manutenção caso se façam no período noturno. 

Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das 
crianças, - salas de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório 
e pátio - por segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de 
tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para 
garantir a segurança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, 
para assegurar a estabilidade de energia.  

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia 
como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator 
de potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das 
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural 
ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 
racionalizando o uso de energia. 

 
6.1.1. Normas Tecnicas Relacionadas 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação – Especificação e 
método de ensaio; 

 ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação; 

 ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de 
potência; 
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 ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 

 ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

 ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

 ABNT NBR 5461, Iluminação; 

 ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

 ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor 
e rosca NPT – Requisitos; 

 ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor 
e rosca BSP – Requisitos; 

 ABNT NBR 5624, Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento 
protetor e rosca NBR 8133 – Requisitos; 

 ABNT NBR 6516, Starters – A descarga luminescente; 

 ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

 ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – 
Designação, dimensões e tolerâncias; 

 ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters – 
Especificação; 

 ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

 ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de 
semicondutores – Especificação; 

 ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas 
autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca – Especificação; 

 ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 
autorizadas - Fusíveis com contatos aparafusados – Especificação; 

 ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 
autorizadas - Fusíveis com contatos cilíndricos – Especificação; 

 ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos – Determinação da corrente de fuga – Método 
de ensaio; 

 ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos – Padronização; 

 ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – 
Requisitos; 

 ABNT NBR 14012, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – 
Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da marcação – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – 
Determinação da corrente de fuga – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 
lâmpadas fluorescentes tubulares – Requisitos gerais e de segurança; 

 ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 
lâmpadas fluorescentes tubulares – Prescrições de desempenho; 
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 ABNT NBR 14671, Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e 
iluminação geral similar – Requisitos de desempenho. 

 ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos 
para o controle de intercambialidade e segurança – Parte 1: Bases de lâmpadas; 

 ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

 ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison; 

 ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusíveis de baixa tensão – Parte 3-1: 
Requisitos suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas 
(dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) – Seções I a IV; 

 ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo 
parcialmente testados (PTTA); 

 ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos 
blindados); 

 ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 
3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a 
instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização – 
Quadros de distribuição; 

 ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais 
e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

 ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – 
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

 ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com 
composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – 
Inspeção e recebimento; 

 ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados – Ensaio de centelhamento; 

 ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

 ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão 
nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD); 

 ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para 
instalações fixas (IEC 60227-3, MOD); 

 ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD); 

 ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, 
MOD); 

 ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 
MOD); 
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 ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3: Cabos isolados com borracha de 
silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD); 

 ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 
60245-4:2004 MOD); 

 ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – 
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD); 

 ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – 
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD); 

 ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – 
Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos 
sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD); 

 ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

 ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

 

Normas internacionais: 

 ASA – American Standard Association; 

 IEC – International Electrical Comission; 

 NEC – National Eletric Code; 

 NEMA – National Eletrical Manufactures Association; 

 NFPA – National Fire Protection Association; 

 VDE – Verbandes Desutcher Elektrote. 
 

6.2. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes 
que não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários. 

As soluções adotadas foram: 

 Nas salas de multiuso, salas de reunião de professores e sala da diretoria: adoção 
de equipamento simples de ar condicionado; 

 Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para condicionamento 
de ar futuro ( locais onde a temperatura média assim determine a necessidade) 

 
6.2.1. Normas Tecnicas Relacionadas 

 

 ABNT NBR 10080, Instalações de ar-condicionado para salas de computadores – 
Procedimento; 

 ABNT NBR 11215, Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor - 
Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento – Método de ensaio; 
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 ABNT NBR 11829, Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares – 
Requisitos particulares para ventiladores – Especificação; 

 ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de 
serviços de higienização; 

 ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeração – Parte 1: 
Especificação, requisitos de desempenho e identificação; 

 ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeração – Parte 2: 
Método de ensaio; 

 ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilação – Procedimentos e 
requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das 
instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI); 

 ABNT NBR 16401-1, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários - 
Parte 1: Projetos das instalações; 

 ABNT NBR 16401-2, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários - 
Parte 2: Parâmetros de conforto térmico; 

 ABNT NBR 16401-3, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários - 
Parte 3: Qualidade do ar interior. 

Normas Internacionais: 

 ASHRAE Standard 62 (American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers), Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality; 

 ASHRAE Standard 140 (American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers), New ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis 
programs; 

 Analysis Computer Programs. American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc. USA, Atlanta: 2001. 
 
 

6.3. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço 
adequado de voz e dados para a edificação. O Projeto Padrão Tipo B prevê tomadas RJ-45, 
incluindo os pontos destinados a telefones, e 3 pontos para acesso (AP-Access Point) para 
rede sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network).  

6.3.1 Materiais 

 

6.3.1.1. Tubos e Conexoes 
Serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis, com curvas e conexões pré-

fabricadas. 
 

6.3.1.2. Eletrocalhas 
Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de aço 1010/1020 - 16 MSG 
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6.3.1.3. Saidas e Tomadas 
 

Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 5e uma para telefone e para lógica, de 
embutir,  com espelho 4" x 2", os espelhos devereão ser da linha SIEMENS adotada para os 
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente. 

 
Conectorização : T-568-A para a RJ-45 
Número de contatos : 8 para RJ-45 
Tensão de isolação do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz 
Tensão Admissível : 150 VAC 1,5A 
Durabilidade : 750 ciclos 
Resistência de contato : < 20 µ OHMS 
Material dos contatos : Bronze fosforoso 
Revestimento dos contatos : ouro 30 µ polegadas (mínimo) 
Temperatura de operação : -40ºC a +70ºC 
Material de revestimento interno : PVC - 94V-0 

 

6.3.2. Ligações de Rede 

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do 
administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e 
telefonia. Como um exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de 
telecomunicações (rack), os ramais telefônicos provenientes do PABX sejam ligados na 
parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados 
para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão ligadas nas 
partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberão os pontos de 
usuários. Serão utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para 
ligação dos pontos de usuários com os ramais telefônicos ou rede de computadores. 

 

6.3.3. Conexão com a Internet 

Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por 
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos 
tipos de tecnologias de conexão com Internet, como por exemplo, conexão discada, ADSL, 
ADSL2, cable (a cabo), etc. Deverá ser consultado na região quais tecnologias estão 
disponíveis e qual melhor se adapta ao local. 

O administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a 
forma como será feita. O administrador também tem total liberdade para definir como será 
feito o acesso pelos computadores dentro do edifício. 

6.3.4. Segurança de Rede 

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o 
acesso à Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, 
Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessários. Também devem ser 
criadas sub-redes virtuais para separação de computadores críticos de computadores de 
uso público. 

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point 

Fica a critério do proprietário a decisão de instalar ou não um ponto de acesso de 
rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) deverá ser compatível com o 
padrão IEEE 802.11g com capacidade de transmissão de, no mínimo, 54MBps. 
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 O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessário que o 
administrador da rede tome as devidas providências de segurança da rede. 

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a 
necessidade do uso de cabos - seja ele telefônico, coaxial ou ótico - por meio de 
equipamentos que usam radiocomunicação (comunicação via ondas de rádio) ou 
comunicação via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam 
conectados à rede os dispositivos móveis, tais como notebooks e laptops, e computadores 
que possuem interface de rede sem fio. 

Os pontos de instalação dos Access Points estão definidos em projeto e preveem 
que sejam deixados um RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme detalhe do projeto). 
Mesmo que a opção seja a não instalação do AP, a tomada alta da sala de reuniões deverá 
ser instalada como previsão de aquisição do dispositivo em algum momento futuro. 

 

6.3.6. Ligações de TV 

As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo 
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e 
direcionada de forma a conseguir melhor captação do sinal. Caso não haja disponibilidade 
deste tipo de antena, esta poderá ser substituída por equivalente, com desempenho igual ou 
superior. 

No caso do prédio estar localizado em região cuja recepção do sinal de TV seja de 
má qualidade, deverá ser contratado o serviço de TV via satélite (antena parabólica) ou a 
cabo. A instalação ficará como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a 
garantia da qualidade do sinal de TV recebido. 

Está ainda previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede cabeada ( tipo 
NET) para os locais que disponham deste serviço. 

 

6.3.7. Normas Tecnicas Relacionadas 

 ABNT NBR 9886, Cabo telefônico interno CCI – Especificação; 

 ABNT NBR 10488, Cabo telefônico com condutores estanhados, isolado com 
termoplástico e com núcleo protegido por capa APL – Especificação; 

 ABNT NBR 10501, Cabo telefônico blindado para redes internas – Especificações; 

 ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolação 
extrudada de polietileno termoplástico – Especificação; 

 ABNT NBR 12132, Cabos telefônicos – Ensaio de compressão – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 14088, Telecomunicação – Bloco terminal de rede interna – Requisitos 
de desempenho; 

 ABNT NBR 14423, Cabos telefônicos – Terminal de acesso de rede (TAR) – 
Requisitos de desempenho; 

 ABNT NBR 14424, Cabos telefônicos – Dispositivo de terminação de rede (DTR) – 
Requisitos de desempenho; 

 ABNT NBR 14306, Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 
internas de telecomunicações em edificações – Projeto; 
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 ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tensão de corrente alternada – Potência até 3 
kVA/3 kW; 

 ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais; 

 ABNT NBR 14662, Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), quadra de 
transferência automática (QTA) e quadro de serviços auxiliares (QSA) tipo 1 – Requisitos 
gerais para telecomunicações; 

 ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações – 
Determinação das dimensões; 

 ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rígidos com impedância de 75 Ω para redes de 
banda larga – Especificações; 

 ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 Ω para redes de 
banda larga – Especificação; 

 ABNT NBR 15142, Cabo telefônico isolado com termoplástico e núcleo protegido por 
capa APL, aplicado para transmissão de sinais em tecnologia xDSL; 

 ABNT NBR 15149, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações – 
Verificação da resistência à tração de subdutos corrugados; 

 ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações – 
Parte 1: Dutos de parede lisa – Requisitos; 

 ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor – Sistema de alimentação de potência 
ininterrupta com saída em corrente alternada (nobreak) – Segurança e desempenho; 

 ABNT NBR 15214, Rede de distribuição de energia elétrica – Compartilhamento de 
infraestrutura com redes de telecomunicações; 

 ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para 
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações – Requisitos; 

 TB-47, Vocábulo de termos de telecomunicações. 
 
Normas internacionais: 

 TIA/EIA-5680-B.1: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard - Part 1: General Requirements (ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001);  

 TIA/EIA-568-B.2: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard: Part 2: Balanced Twisted Pair Components; 

 TIA/EIA-568-B.3: April 2000, Optical Fiber Cabling Components Standard 
(ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000); 

 TIA/EIA-569: January 1990, Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces (superceded by TIA/EIA-569-A)(Superceded by TIA-569-B); 

 TIA/EIA-606: February 1993, Administration Standards for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings (superseded by TIA/EIA-606-A). 

 

 
6.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO 

O projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da área de serviço 
justifica-se pela necessidade de atendimento às condições de purificação e renovação do ar, 
por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do 
GLP, e partículas de resíduos alimentares. 
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A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, 
impulsionada por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária 
na cozinha.  

Na cozinha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre os fogões. Deverão 
ser alocados captadores de exaustão tipo coifa de ilha, centralizados com relação ao fogão, 
respeitando as dimensões de equipamentos e instalações indicados no projeto. 

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado no 
projeto de instalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, que 
constam no projeto e as normas de instalação de tubulações e dutos industriais de fluxo. A 
saída deverá possuir uma tela de proteção e uma parte de cobertura para proteção da água 
de chuva. 

 

6.4.1. Normas Tecnicas Relacionadas 

 ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais. 

Normas Internacionais: 
Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality). 
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7. ANEXOS 
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7.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 

 

Bloco Administrativo 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Areas 

Uteis (m²) 

01 Almoxarifado 
3,45 x 3,45 x 3,00 

11,90 

01 Area Externa de Espera Coberta - Hall 5,25 x 2,85 x 3,00 14,96 

01 Circulação Interna 4,80 x 1,05 x 3,00 5,04 

01 Circulação Interna 3,60 x 1,65 x 3,00 5,94 

01 Diretoria 3,45 x 3,45 x 3,00 11,90 

01 Recepção 5,25 x 4,05 x 3,00 21,02 

01 Sala dos Professores 5,25 x 3,45 x 3,00 
18,11 

 

02 Sanitarios adultos (feminino e masculino) 
2,85 x 2,25 x 2,25 x 

3,00 
5,69 x2 

01 Secretaria 
7,05 x 4,65 x 4,05 x 

3,00 
24,23 

Total Bloco Administrativo 124,48 

Bloco de Serviços 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(LxPxH) 
Areas 

Uteis (m²) 

01 Área de Serviço externo 9,05 x 5,25 x 3,00 48,05 

01 Buffet 2,85 x 1,05 x 3,00 2,99 

01 Circulação Interna 4,20 x 1,05 x 3,00 4,41 

 Circulação interna* 1,95 x 1,05 x 3,00 2,05 

01 Copa Funcionários 3,90 x 2,65 x 3,00 10,34 

02 Cozinha 
8,25 x 3,45 x 1,85 x 

3,00 
29,51 

01 D.M.L. 1,80 x 1,45 x 3,00 2,61 

01 Despensa 5,85 x 1,65 x 3,00 9,65 

01 Lactário 3,45 x 1,65 x 3,00 5,59 

01 
 

Lavanderia 3,60 x 2,55 x 3,00 9,18 

01 Rouparia 3,45 x 1,35 x 3,00 4,66 

01 Vestiario Feminino 
3,65 x 2,50 x 2,70 x 

3,00 
8,48 
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01 Vestiario Masculino 3,65 x 1,80 x 3,00 6,44 

Total Bloco de Serviços 143,87 

 

Bloco Pedagogico 1 – Creche I e II 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Areas 

Uteis (m²) 

02 Alimentação 3,00 x 2,85 x 3,00 8,55 x2 

02 Creche I 
7,05 x 5,25 x 4,65 x 

3,00 
24,98 x2 

02 Creche II 
7,05 x 5,25 x 4,65 x 

3,00 
27,29 x2 

02 Fraldário 2,85 x 2,85 x 3,00 
8,12 x2 

 

02 Repouso Creche I 4,05 x 3,50 x 3,00 14,18 x2 

02 Repouso Creche II 4,05 x 2,95 x 3,00 11,94 x2 

02 Sanitários Creche I 5,80 x 2,85 x 3,00 16,23 x2 

02 Solários 10,65 x 6,20 55,38 x2 

Total Bloco Pedagógico 1 333,34 

Bloco Pedagogico 2 – Creche III e Pré-escola 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Areas 

Uteis (m²) 

02 Creche III 
7,05 x 4,65 x 4,65 x 

3,00 
25,49 x2 

02 Pré-escola 
8,25 x 7,05 x 4,65 x 

3,00 
36,20 x2 

02 Repouso 3,55 x 2,85 x 3,00 10,12 x2 

02 Solário 9,45 x 3,15 29,77 x2 

Total Bloco Pedagógico 2 203,16 

Bloco Multiuso 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(LxPxH) 
Areas 

Uteis (m²) 

01 Circulação Interna 3,00 x 1,05 x 3,00 3,75 

01 Sala Multiuso  
7,15 x 5,85 x 7,05 x 

3,00 
48,25 

01 Sala do Rack 2,65 x 1,15 x 3,00 3,05 

01 Sala de Energia Elétrica 1,65 x 1,15 x 3,00 1,90 
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01 Sala Telefonica 1,50 x 1,15 x 3,00 1,73 

02 Sanitarios Infantis (fem e masc) 
5,25 x 3,90 x 3,35 x 

3,00 
16,56 x2 

02 Sanitarios adultos P.P.N.E. (fem e masc) 2,65 x 1,65 x 3,00 4,37 x2 

Total Bloco Multiuso 100,54 

 

Demais Espaços 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(LxPxH) 
Areas 

Uteis (m²) 

01 Pátio Coberto 19,00 x 10,80 x 3,00 205,20 

01 Passarela Coberta 10,80 x 1,80 x 2,20 19,44 

01 Parquinho – playground externo 10,00 x 10,00 100,00 

01 Castelo D’Água 3,0x11,0 7,06 

Total Demais Espaços 331,70 

Área Útil Total Proinfância B 1237,09 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST  

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br 

68 

 

7.2. TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS 

Elementos Ambientes Especificações Cor 

Paredes 

Fachada 

Cerâmica 10x10cm (do 

piso à altura de 50cm) 
Azul Escuro 

Acima da base Branco  

Cobertura 

Oitões e Testeiras de 

calhas e Platibandas 
Azul Escuro 

Pingadeiras Concreto 

Portões de Entrada Entrada Barras de ferro 3x3cm 

Azul, Amarelo 

Ouro e 

Vermelho 

Pórtico Entrada Principal Cerâmica 10x10cm Amarelo 

Cobogós 

Solários 

Parede de Fechamento 

Amarelo Ouro 

Área de Serviços Vermelho 

Castelo d’água Área externa livre 

Volume Principal Amarelo Ouro 

Aberturas Circulares Azul Escuro 

Escada e Guarda-corpos Azul Escuro 

Janelas Todos os Ambientes 

Folhas das janelas* Alumínio Natural 

Molduras das Janelas 

(cerâmica 10x10cm) 

Vermelho 

Portas 

Sanitários 

Alizares Azul 

Folha de Porta Platina 

Creches I, II e III, Pré-

escola, Multiuso 

Alizares Azul 

Folha de Porta Amarelo Ouro 

Baguetes Azul 

Demais Ambientes 

Folha de Porta Platina 

Alizares Azul 

Cobertura Pátio Coberto 

Ripas de Madeira Verniz Fosco 

Ripas Metálicas Marrom 
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Elementos Ambientes Especificações Cor 

Tetos Todos os Ambientes 
Pintura acrílica 

acabamento fosco 
Branco  

 

Piso 

 

 

 

 

 

 

 

Piso 

Pátio Coberto 

Granitina 1,20x 1,20m Cinza 

Piso podotatil 30x30cm Azul 

Demais Ambientes Internos Granitina 1,20x 1,20m Cinza 

Áreas Molhadas 
Cerâmica antiderrapante 

40x40cm 
Branco  

Área de serviço descoberta Cimento desempenado Cinza 

Estacionamento Bloco intertravado Concreto 

Jardim 
Grama Verde 

Playground Areia filtrada - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paredes 

 

 

 

 

 

 

Multiuso, Salas de Repouso 

e de Aula. 

Cerâmica 30x40cm (do 

piso à altura de 1,20m) 
Branco 

Roda-meio de 10cm de 

Madeira (altura de 1,20m 

do piso) 

Verniz Fosco 

Pintura acrílica (do roda-

meio ao teto) acetinada  
Marfim 

Secretaria, Diretoria, 

Recepção, Almoxarifado e 

Sala dos Professores. 

Cerâmica 30x40cm (do 

piso à altura de 1,20m) 
Branco  

Roda-meio de 10cm de 

Madeira (altura de 1,20m 

do piso) 

Verniz Fosco 

Pintura acrílica (do roda-

meio ao teto) acetinada 
Marfim 

Cozinha e Áreas de Serviço 
Cerâmica 30x40cm (do 

piso ao teto) 
Branco  

Sanitários adultos 

Cerâmica 30x40cm (do 

piso à altura de 1,80m) 
Branco 

Roda-meio de cerâmica 

10x10m (altura 1,80m do 

piso) 

Azul Escuro 

(Masculino) e 

Vermelho 

(Feminino) 
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Elementos Ambientes Especificações Cor 

 

 

 

Pintura acrílica (do roda-

meio ao teto) acetinada 
Branco 

Sanitários infantis  

Cerâmica 30x40cm (do 

piso à altura de 1,80m) 
Branco 

Roda-meio de cerâmica 

10x10m (altura 1,80m do 

piso) 

Azul Escuro 

(Masculino) e 

Vermelho 

(Feminino) 

Pintura acrílica (do roda-

meio ao teto) acetinada 
Branco 
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7.3. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS 

 

Bloco Administrativo 

Sanitários Adultos feminino e masculino 

04 
Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou 
equivalente  

04 Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA , ou equivalente 

04 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

02 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA ou equivalente 

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA,ou equivalente 

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente; 

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Bloco de Serviços 

Vestiários feminino e masculino 

03 
Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou 
equivalente 

03 Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente 

03 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

03 
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 

03 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 

03 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

03 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente 

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente; 

03 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Lavanderia 

02 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente 

02 
Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou 
equivalente 

Cozinha 

06 
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 
equivalente 

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente 

06 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

01 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente 

Copa/Nutrição 

01 Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente 

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente; 

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 



  
Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST  

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br 

72 

Lactário e Higienização 

01 
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 
equivalente  

01 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

01 Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente  

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Área de serviço externa / Triagem e lavagem 

01 
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, 
ou equivalente 

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente 

01 
Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou 
equivalente 

Bloco Pedagógico 1 – Creche I e II 

Salas de Atividades 

04 
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 
equivalente 

04 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

Fraldário/Alimentação 

04 Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente  

04 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente 

04 
Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira 
elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 

04 Banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente  

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

04 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Sanitário Infantil Creche II 

04 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente 

04 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente 

04 
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente 

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

06 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente 

06 
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente  

06 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 

04 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

04 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Solários Creche I e II 

02 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA 
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Bloco Pedagógico 2 – Creche III e Pré-escola 

Salas de Atividades 

02 
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 
equivalente  

02 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

Solários Creche III e Pré-escola 

02 
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, 
ou equivalente 

Bloco Multiuso 

Sanitário Infantil e PNE infantil Feminino e Masculino  

08 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente 

08 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente 

08 
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente 

08 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

08 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente 

06 
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 

06 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 

08 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

06 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

04 Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente 

02 
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 
equivalente 

Sanitário PNE Adulto Feminino e Masculino 

02 
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  

DECA, ou equivalente. 

02 
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c 

´codigo AP.52, DECA, ou equivalente. 

02 
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 
equivalente. 

02 
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente 

02 Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou equivalente. 

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente. 

02 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

04 Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente 

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Patio Coberto / Refeitório 

02 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 
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02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente; 

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Areas externas / jardim / Circulação 

05 
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, 
ou equivalente 
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7.4. TABELA DE ESQUADRIAS  

PORTAS DE MADEIRA 

Código Quantidade 
Dimensões 

Internas (LxH) 
Tipo Ambiente 

PM 1 15 0,80x 2,10 
01 folha, de abrir, lisa, 

em madeira. 

Secretaria / Diretoria / Sala de 
Professores/ Almoxarifado/ 
Sanitários da Administração/ 
Cozinha/ Lactario/Acessos do 
Bloco de Serviço / Vestiários.  

 

PM 2 17 0,80x 2,10 

01 folha, de abrir, em 

madeira, c/ visor de 

vidro, chapa e barra 

metálica. 

Salas de atividades (Creches I, 

II, III e Pré- escola) / Sala 

Multiuso. 

PM 3 04 0,80x 2,10 

01 folha, de abrir, em 

madeira, c/ chapa e 

barra metálica. 

Sanitários e PNE I e II. 

PM 4 04 0,60x 2,10 

01 folha, de abrir, com 

veneziana, em 

madeira. 

DML / S.I. / Telefonia / Elétrica. 

PM 5 03 0,80x 2,10 

01 folha, de abrir, com 

veneziana, em 

madeira. 

Despensa/Rouparia/Cozinha. 

PM 6 10 0,60x 1,60 
01 folha, de abrir, lisa, 

em madeira. 

Sanitários do Bloco 

Administrativo/Vestiários 

PM 7 06 0,60x 1,00 
01 folha, de abrir, lisa, 

em madeira. 
Sanitários Infantis 

PM 8 02 0,80x 1,00 
01 folha, de abrir, lisa, 

em madeira. 
Sanitários PNE Infantis 

PV 1 02 1,60x 2,10 
02 folhas, de abrir, em 

vidro temperado. 

Acessos do Bloco 

Administrativo. 
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JANELAS DE ALUMÍNIO 

Código Quantidade 
Dimensões 

Internas (LxH) 
Tipo Ambiente 

JA 1 06 1,80x 0,30 pivotante de alumínio 

Sanitários do Bloco 

Administrativo / Sanitários 

PNE 

JA 2 06 0,60x 0,90 de abrir, de alumínio 
Rouparia / Lavanderia / 

Lactário* / Cozinha* 

JA 3 04 1,20x 0,60 de correr, de alumínio Cozinha* / D.M.L./Recepção 

JA 4 21 1,80x 0,60 pivotante de alumínio 
Creches I, II, III / Pré-escola / 

Almoxarifado / Vestiários 

JA 5 07 2,40x 0,60 de correr, de alumínio 
Sanitários Infantis e 

Despensa& 

JA 6 04 1,20x 1,20 
de correr, de alumínio 

 

Secretaria / Cozinha* / 

Lactário* / Lavanderia 

JA 7 01 1,80x 1,20 de correr, de alumínio Cozinha* 

JA 8 02 2,40x 1,20 de correr, de alumínio Lavanderia / direção 

JA 9 02 3,00x 1,20 de correr, de alumínio 
Secretaria / sala dos 

professores 

JA 10 04 2,40x 1,60 de correr, de alumínio Creche III / Pré-escola 

JA 11 05 3,60x 1,60 de correr, de alumínio Creches I e II / Multiuso 

 

Ferragens para Portas em Madeira 

43 Maçaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente 

43 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente 

43 Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente 

43 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente 

165 Dobradiças, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta ou 2 por porta para PM6, PM7 e PM8) 

42 Puxadores La Fonte, ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM2 e PM3) 

18 Tarjeta livre-ocupado, La Fonte, ref. 719 
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7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS   

 
DOCUMENTOS 

Nome do arquivo Título 

B-ARQ-MED-01_R03 Memorial Descritivo de Arquitetura 

B-ARQ-ORÇ-01_R03 Planilha Orçamentária 

 
PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 36 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala 

B-ARQ-IMP-GER0-01_R03 Implantação 1:125 

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 Planta Baixa - Acessibilidade 1:100 

B-ARQ-LYT-GER0-03_R03 Layout 1:100 

B-ARQ-LYT-GER0-04_R03 Layout 1:100 

B-ARQ-CRT-GER0-05_R03 Cortes 1:75 

B-ARQ-CRT-GER0-06_R03 Cortes 1:75 

B-ARQ-CRT-GER0-07_R03 Cortes 1:75 

B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 Cortes e Detalhes indicada 

B-ARQ-FCH-GER0-09_R03 Fachadas 1:100 

B-ARQ-FCH-GER0-10_R03 Fachadas 1:100 

B-ARQ-FCH-GER0-11_R03 Fachadas e Detalhes indicada 

B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 Paginação de Piso 1:100 

B-ARQ-FOR-GER0-13_R03 Forro 1:100 

B-ARQ-COB-GER0-14_R03 Cobertura 1:100 

B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 Esquadrias - Detalhamento 1:25 

B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 Esquadrias - Detalhamento 1:25 

B-ARQ-PLA-RES0-17_R03 Reservatório d’água – Planta, Cortes e Elevação 1:50 

B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 Portão e Muros –Planta e Elevação indicada 

B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 Complemento para Regiões Frias indicada 

B-ARQ-AMP-BLC1-20-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

B-ARQ-AMP-BLC1-21-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

B-ARQ-AMP-BLC1-22-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

B-ARQ-AMP-BLC2-23-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

B-ARQ-AMP-BLC2-24-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

B-ARQ-AMP-BLC2-25-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

B-ARQ-AMP-BLC2-26-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

B-ARQ-AMP-BLC2-27-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

B-ARQ-AMP-BLC3-28-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

B-ARQ-AMP-BLC3-29-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

B-ARQ-AMP-BLC3-30-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

B-ARQ-AMP-BLC3-31-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

B-ARQ-AMP-BLC4-32-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 02 indicada 

B-ARQ-AMP-BLC5-33-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

B-ARQ-AMP-BLC5-34-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

B-ARQ-AMP-BLC5-35-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

B-ARQ-AMP-BLC5-36-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 19 pranchas 



  
Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST  

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br 

78 

 
Estrutura de Fundações 

Nome do arquivo Título Escala 

B-SFN-PLB-GER0-01_R00 Planta de Cargas na Fundação 1:50 

B-SFN-PLB-GER0-02_R00 Locação 1:50 

B-SFN-PLB-GER0-03_R00 Blocos e arranques 1:25 

 
Estrutura de Concreto 

Nome do arquivo Título Escala 

B-SCO-PLB-GER0-01_R00 Forma baldrame 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-02_R00 Vigas baldrame 1 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-03_R00 Vigas baldrame 2 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-04_R00 Vigas baldrame 3 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-05_R00 Vigas baldrame 4 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-06_R00 Vigas baldrame 5 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-07_R00 Pilares do térreo 1:25 

B-SCO-PLB-GER0-08_R00 Forma do Térreo 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-09_R00 Vigas térreo 1 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-10_R00 Vigas térreo 2 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-11_R00 Vigas térreo 3 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-12_R00 Vigas térreo 4 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-13_R00 Vigas térreo 5 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-14_R00 Vigas térreo 6 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-15_R00 Laje térreo  - f. positivo 1:50 

B-SCO-PLB-GER0-16_R00 Laje térreo  - f. negativo 1:50 

 
 
PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 19 pranchas 
 
Instalação de Água Fria 

Nome do arquivo Título Escala 

B-HAG-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

B-HAG-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

B-HAG-MOD-GER0-03_R00 Isométricas 1:25 

B-HAG-MOD-GER0-04_R00 Isométricas 1:25 

B-HAG-MOD-GER0-04_R00 Isométricas 1:25 

B-HAG-MOD-GER0-06_R00 Isométricas indicada 

 
Instalação de Águas Pluviais 

Nome do arquivo Título Escala 

B-HAP-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

B-HAP-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

 
 
 
 
Instalação de Esgoto Sanitário 
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Nome do arquivo Título Escala 

B-HEG-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

B-HEG-PLB-BLC3-02_R00 Bloco Pedagógico I - Planta Baixa 1:25 

B-HEG-PLB-BLC3-03_R00 Bloco Pedagógico I - Planta Baixa 1:25 
B-HEG-PLB-BLC2-04_R00 Bloco de Serviços - Planta Baixa 1:25 
B-HEG-PLB-BLC4-05_R00 Bloco Pedagógico II - Planta Baixa 1:25 
B-HEG-PLB-BLC5-06_R00 Bloco Multiuso - Planta Baixa 1:25 
B-HEG-PLB-BLC1-07_R00 Bloco Administrativo - Planta Baixa  1:25 
B-HEG-CRD-GER0-08_R00 Cortes e Detalhes indicada 

 
Instalação de Gás Combustível 

Nome do arquivo Título Escala 

B-HGC-PLD-GER0-01_R00 Planta Baixa e Detalhes indicada 

 
Sistema de Proteção contra Incêndio 

Nome do arquivo Título Escala 

B-HIN-PLD-GER0-01_R00 Planta Baixa  indicada 

B-HIN-DET-GER0-02_R00 Detalhes indicada 

 
 
PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 11 pranchas 
 
Instalações Elétricas – 110 V 

Nome do arquivo Título Escala 

B-ELE-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:50 

B-ELE-DET-GER0-02_R00 Ramais e Diagramas Unifilares indicada 

 
Instalações Elétricas – 220 V 

Nome do arquivo Título Escala 

B-ELE-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:50 

B-ELE-DET-GER0-02_R00 Ramais e Diagramas Unifilares indicada 

 
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

Nome do arquivo Título Escala 

B-EDA-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

B-EDA-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

B-EDA-DET-GER0-03_R00 Detalhes indicada 

 
Instalações de Climatização 

Nome do arquivo Título Escala 

B-ECL-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa – Locação dos Equipamentos  1:100 

 
Instalação de Cabeamento Estruturado 
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Nome do arquivo Título Escala 

B-ECE-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa  indicada 

B-ECE-PLD-GER0-02_R00 Planta de Cobertura e Detalhes indicada 

 
Sistema de Exaustão 

Nome do arquivo Título Escala 

B-EEX-PLD-BLC2-01_R00 Bloco de Serviços - Planta Baixa e Detalhes indicada 

 
 
 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO 
PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Creche Escola de Baixa Grande 
 

 
 

 
 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO 
PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Creche Escola de Baixa Grande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO 
PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Creche Escola de Baixa Grande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO 
PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Creche Escola de Baixa Grande 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO 
PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Creche Escola de Baixa Grande 
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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

4% 4% 4% 4% 7% 7%

9.090,96                       9.090,96                       9.090,96                       9.090,96                       15.909,17                     15.909,17                     

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

20% 30% 25% 25%

-                                -                                22.958,09                     34.437,12                     28.697,60                     28.697,60                     

15% 20% 25%

-                                -                                -                                10.496,18                     13.994,91                     17.493,65                     

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

20%

-                                -                                -                                -                                -                                4.096,43                       

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

8%

-                                -                                -                                -                                -                                11.861,06                     

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

4% 4% 4% 4% 7% 7%

3.014,17                       3.014,17                       3.014,16                       3.014,16                       5.274,78                       5.274,78                       

12.105,13                     12.105,13                     35.063,21                     57.038,42                     63.876,46                     83.332,69                     

1.815,78                       1.815,77                       5.259,48                       8.555,76                       9.581,47                       12.499,90                     

13.920,91                     13.920,90                     40.322,69                     65.594,18                     73.457,93                     95.832,59                     

13.920,91                     27.841,81                     68.164,50                     133.758,68                   207.216,61                   303.049,20                   

0,6% 0,6% 1,6% 2,7% 3,0% 3,9%

0,6% 1,1% 2,8% 5,4% 8,4% 12,3%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOCAL: ESTRADA ALTO DO IPIRANGA -  BAIXA GRANDE – CAMPOS DOS GOYTACAZES -RJ

PINTURA 

IMPERMEABILIZAÇÀO 

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

FUNDAÇÕES

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)

OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL TIPO  B - PADRÃO FNDE - CRECHE ESCOLA BAIXA GRANDE 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

ESQUADRIAS 

Serviços                                                Prazos/Dias

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUPERESTRUTURA

% - Acumulado

LOUÇAS E METAIS 

Subtotal - Parcial

Total - Parcial

BDI 15%

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Total - Acumulado

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SISTEMAS DE COBERTURA 

% - Parcial

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA



7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 13º mês 14º mês 15º mês 16º mês 17º mês 18º mês

7% 7% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4%

15.909,17                     15.909,17                     18.181,91                     18.181,91                     13.636,43                     13.636,43                     11.363,69                     11.363,69                     11.363,69                     11.363,69                     9.090,96                       9.090,96                       

20% 30% 30% 20%

-                                -                                -                                -                                -                                -                                1.311,93                       1.967,90                       1.967,90                       1.311,93                       -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

20% 20%

13.994,91                     13.994,91                     -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

15% 25% 25% 20% 15%

15.165,78                     25.276,29                     25.276,30                     20.221,04                     15.165,78                     -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

10% 20% 25% 20% 15% 10%

-                                -                                21.583,89                     43.167,77                     53.959,71                     43.167,77                     32.375,83                     21.583,89                     -                                -                                -                                -                                

15% 25% 20% 20% 20%

15.279,96                     25.466,61                     20.373,28                     20.373,28                     20.373,28                     -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

35% 30% 35%

-                                -                                -                                -                                21.917,63                     18.786,54                     21.917,63                     -                                -                                -                                -                                -                                

10% 15% 20% 25% 20% 10%

-                                -                                -                                -                                18.876,09                     28.314,14                     37.752,18                     47.190,23                     37.752,18                     18.876,09                     -                                -                                

10% 15% 15% 25% 25% 10%

-                                -                                20.602,10                     30.903,15                     30.903,15                     51.505,24                     51.505,24                     20.602,10                     -                                -                                -                                -                                

15% 20% 25% 25% 15%

-                                -                                -                                -                                21.258,87                     28.345,15                     35.431,44                     35.431,44                     21.258,87                     -                                -                                -                                

15% 25% 25% 20% 15%

-                                -                                -                                -                                -                                -                                3.185,57                       5.309,28                       5.309,28                       4.247,43                       3.185,57                       -                                

20% 35% 30% 15%

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                12.684,18                     22.197,32                     19.026,27                     9.513,14                       

25% 40% 35%

-                                -                                -                                -                                -                                -                                15.689,92                     25.103,88                     21.965,89                     -                                -                                -                                

10% 20% 20% 20% 20% 10%

-                                -                                -                                4.314,56                       8.629,12                       8.629,12                       8.629,13                       8.629,12                       4.314,56                       -                                -                                -                                

20% 30% 30% 20%

-                                -                                1.671,98                       2.507,96                       2.507,96                       1.671,98                       -                                -                                -                                -                                -                                -                                

15% 20% 25% 20% 10% 10%

-                                -                                -                                -                                8.408,36                       11.211,14                     14.013,92                     11.211,14                     5.605,57                       5.605,57                       -                                -                                

10% 15% 20% 20% 25% 10%

12.555,97                     18.833,95                     25.111,94                     25.111,94                     31.389,92                     12.555,97                     -                                -                                -                                -                                -                                -                                

100%

-                                -                                973,75                          -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

30% 30% 20%

6.144,65                       6.144,65                       4.096,43                       -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

30% 40% 30%

4.820,46                       6.427,28                       4.820,46                       -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

35% 30% 35%

-                                -                                22.342,05                     19.150,32                     22.342,05                     -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

8% 8% 12% 15% 15% 10% 8% 8% 8%

11.861,06                     11.861,06                     17.791,59                     22.239,49                     22.239,49                     14.826,33                     11.861,06                     11.861,06                     11.861,06                     -                                -                                -                                

20% 40% 40%

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                1.165,48                       2.330,96                       2.330,96                       

7% 7% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4%

5.274,78                       5.274,78                       6.028,33                       6.028,33                       4.521,24                       4.521,24                       3.767,70                       3.767,70                       3.767,70                       3.767,70                       3.014,16                       3.014,16                       

101.006,74                   129.188,70                   188.854,01                   212.199,75                   296.129,08                   237.171,05                   248.805,24                   204.021,43                   137.850,88                   68.535,21                     36.647,92                     23.949,22                     2.147.880,27              

15.151,01                     19.378,31                     28.328,10                     31.829,96                     44.419,36                     35.575,66                     37.320,79                     30.603,21                     20.677,63                     10.280,28                     5.497,19                       3.592,38                       322.182,04                 

116.157,75                   148.567,01                   217.182,11                   244.029,71                   340.548,44                   272.746,71                   286.126,03                   234.624,64                   158.528,51                   78.815,49                     42.145,11                     27.541,60                     2.470.062,31              

419.206,95                   567.773,96                   784.956,07                   1.028.985,78                1.369.534,22                1.642.280,93                1.928.406,96                2.163.031,60                2.321.560,11                2.400.375,60                2.442.520,71                2.470.062,31                2.470.062,31              

4,7% 6,0% 8,8% 9,9% 13,8% 11,0% 11,6% 9,5% 6,4% 3,2% 1,7% 1,1% 100,0%

17,0% 23,0% 31,8% 41,7% 55,4% 66,5% 78,1% 87,6% 94,0% 97,2% 98,9% 100,0%

75.354,04                   

5.827,40                     

148.263,26                 

LOCAL: ESTRADA ALTO DO IPIRANGA -  BAIXA GRANDE – CAMPOS DOS GOYTACAZES -RJ

215.838,86                 

114.790,41                 

141.725,77                 

101.105,19                 

OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL TIPO  B - PADRÃO FNDE - CRECHE ESCOLA BAIXA GRANDE 

69.974,56                   

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

62.621,80                   

188.760,91                 

6.559,66                     

227.273,88                 

43.145,61                   

8.359,88                     

56.055,70                   

63.834,42                   

125.559,69                 

101.866,41                 

62.759,69                   

63.420,91                   

21.237,13                   

206.020,98                 

973,75                        

16.068,20                   

20.482,16                   


