

NOTAS:

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO.


FAZER CONFERÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DESSES PROJETOS COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA.

REV. 00	22/11/2024	EMISSÃO INICIAL	LUCAS TRISTÃO	LÍDIA MARTINS
N°	DATA	REVISÃO	DES.	RESP.

- 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 - Conferir as disposições das armaduras antes da concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.



23

PROJETO ESTRUTURAL		CONTRATADO: Kayo Henrique Moreira		CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		<div style="font-size: 48px; text-align: center;">23</div>
		Endereço: Rua Brasil, nº 395 Bairro: Centro, Areado - MG		OBRA: MINISTÉRIO DA SAÚDE		
Contratado: CREA-MG : 199774/D		Email: engent.kayomora@gmail.com		ENDEREÇO OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Número Cliente: 01/2014
DATA 28/08/2024	VERIF. 	ENTREGA 28/08/2024	REVISÃO 00	UNIDADE: (EXCETO INDICADO) CIVIL		REFERÊNCIA: (1º DEODRO) 
TÍTULO: DETACHAMENTO DAS VIGOTAS TRELIÇADAS C/NO DO PAVIMENTO COBERTURA 2						
Assinatura Contrat-MPA: 30		ESCALA: INDICADAS EM PLANTA		DESENHO NÚMERO: 00001		MOD. EST 00
						FOLHA: 23/34

**SECRETARIA MUNICIPAL  
DE PLANEJAMENTO URBANO,  
MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE**

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS ESPECÍFICOS